



**MAZOWIECKI
SZPITAL WOJEWÓDZKI
W SIEDLCACH Sp. z o. o.**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
08-110 Siedlce; ul. Poniatowskiego 26, pokój 138 A
www.szpital.siedlce.pl
tel. 25/64 03 299 fax. 25/64 03 263

Znak sprawy: **FZP/39-EE/16**

Siedlce, dnia 05.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach informuje, iż dokonano modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn: „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii (SOO) przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.” w zakresie załącznika nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” w zakresie:

I. § 17 ust. 1 lit. e:

a. Dotychczasowa treść:

„e. w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”.

b. Zmodyfikowana treść:

„e. w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

- i) w zakresie dokumentacji projektowej w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, wskazanego w § 7 ust. 1 lit. a za każdy dzień opóźnienia
- ii) w zakresie robót budowlanych, w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, wskazanego w § 7 ust. 1 lit. b za każdy dzień opóźnienia,
- iii) w zakresie urządzeń medycznych i niemedycznych, w wysokości 1% wartości brutto danego urządzenia, wskazanego w Załączniku 8.2 i 8.4 do SIWZ, za każdy dzień opóźnienia”.

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki