



**MAZOWIECKI
SZPITAL WOJEWÓDZKI
W SIEDLCACH Sp. z o. o.**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
08-110 Siedlce; ul. Poniatowskiego 26, pokój 138 A
www.szpital.siedlce.pl
tel. 25/64 03 299 fax. 25/64 03 263

Znak sprawy: **FZP/39–EE/16**

Siedlce, dnia 06.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach informuje, iż dokonano modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn: **„Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii (SOO) przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.”** w zakresie załącznika nr 9 do SIWZ „Wzór umowy” w zakresie:

I. § 15 ust. 15

a. Dotychczasowa treść:

„Terminem wykonania Przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu bezusterkowego”.

b. Zmodyfikowana treść:

„Terminem wykonania Przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu bezusterkowego, z tym, że w przypadku uznania przez Zamawiającego, iż usterki stwierdzone w protokole, o którym mowa w ust. 8 powyżej mają charakter usterek nieistotnych, Zamawiający może uznać protokół zawierający zobowiązanie do usunięcia stwierdzonych usterek, sporządzony zgodnie z treścią ust. 8 powyżej, za protokół odbioru Przedmiotu umowy. Okoliczność taka winna zostać wprost wskazana w treści protokołu.”

II. § 17 ust. 1 lit. e

a. Dotychczasowa treść:

„e. w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”.

b. Zmodyfikowana treść:

„e. w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

- i) w zakresie dokumentacji projektowej w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, wskazanego w § 7 ust. 1 lit. a za każdy dzień opóźnienia
- ii) w zakresie robót budowlanych, w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, wskazanego w § 7 ust. 1 lit. b za każdy dzień opóźnienia,
- iii) w zakresie urządzeń medycznych i niemedycznych, w wysokości 1% wartości brutto danego urządzenia, wskazanego w Załączniku 8.2 i 8.4 do SIWZ, za każdy dzień opóźnienia”.

III. § 17

W § 17 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30 % kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy”.

IV. § 15 ust. 7

a. Dotychczasowa treść:

„Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego”.

b. Zmodyfikowana treść:

„Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 7 do Umowy”

V.

Zamawiający zmienia treść załączników nr:

1. Zał. 8.1. Gazy medyczne – specyfikacja urządzeń
2. Zał. 8.2. Wyposażenie medyczne.

VI.

Zamawiający dodaje załącznik:

Załącz. Nr 8.3. Wyposażenie medyczne – specyfikacja (7) aparaty usg

VII.

Zamawiający publikuje Opinię geotechniczną SOO.

VIII.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, w ten sposób, że w miejsce Załącznika nr 3 wprowadza Załączniki nr 3a i 3b.

IX.

Zamawiający wprowadza zmianę do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ w ten sposób, że zmienia się w § 7 ust. 5 przywołanie Załącznika nr 3 i wskazuje załączniki nr 3a i 3b.

X.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 i 6 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

XI.

Zamawiający dodaje Załącznik nr 7 – Protokół odbioru końcowego do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki

Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Spółka z o.o.