
 

 
 

 

 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 

tel. (0-25) 640-32-99,  fax. (0-25) 640-32-63 

www.szpital.siedlce.pl 

Siedlce, dnia 19 października 2018 

FZP.2810.45.2018 

Do zainteresowanych postępowaniem 

Nr FZP.2810.45.2018 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

kotłowni na potrzeby świadczenia usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach 

Sp. z o.o. 

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania, dotyczące 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na ww. zadanie. 

Odpowiedzi na Zapytanie I: 

 

1. Czy obiekt ma być wyposażony w system oddymiania klatki schodowej? 

Tak. Obiekt poradni leczniczej należy do kategorii zagrożenia pożarowego ludzi określonej 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jako ZL III. Projekt 

budowlany powinien być wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wytycznymi 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

2. W jakiego rodzaju czytniki powinien zostać wyposażony system kontroli dostępu? 

System powinien zostać wyposażony w czytniki wielozakresowe HID® PROX(26 lub 37 bitów), 

UNIQUE(26/34 bity), MIFARE®(26/34 bity) zgodnie z obecnym standardem w szpitalu. 

3. Czy system kontroli dostępu w nowobudowanym obiekcie musi zostać wyposażony w stację 

operatorską i czy jego obsługa będzie z poziomu lokalnego czy z poziomu centrum nadzoru 

w budynku głównym? 

System musi być zarządzany z jednej wspólnej bazy danych w budynku głównym i nowe 

kontrolery musza być zsieciowane z istniejącymi już na terenie kompleksu. Należy przewidzieć 

dodatkowe stanowisko operatorskie w budynku kotłowni wyposażone w monitor przeznaczony 

do pracy ciągłej 24/7. 

4. Czy kanalizacja kablowa niezbędna do połączenia systemów niskoprądowych z budynku 

głównego do budynku kotłowni jest drożna i już wykonana? Jeśli nie to prosimy o wskazanie 

sposobu jej poprowadzenia? 

Pomiędzy budynkiem głównym szpitala a adaptowaną kotłownią nie ma kanalizacji kablowej 

niezbędnej do połączenia systemów niskoprądowych. Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji 
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kablowej dla systemów niskoprądowych oraz kabla światłowodowego pomiędzy budynkiem 

kotłowni a budynkiem głównym szpitala należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie. 

5. W jaki sposób istniejąca platforma ma integrować system przyzywowy, system bezprzewodowy 

oraz urządzenia aktywne LAN? 

Należy przewidzieć migrację systemu Veno do wersji, która posiada interface do systemu 

przyzywowego, systemu LAN oraz systemu bezprzewodowego tak, aby była możliwość 

realizacji scenariusza: 

 

FAZA I 

Pacjent wciska przycisk wezwania. 

Zaświeca się czerwona dioda na lampce korytarzowej nad pomieszczeniem w którym 

wygenerowano wezwanie. 

FAZA II 

Na terminalu w wyznaczonym miejscu wyświetla się informacja o wezwaniu (typ wezwania, 

nr pomieszczenia). 

Na telefonach bezprzewodowych użytkowanych w danym obszarze wyświetla się informacja 

o wezwaniu (typ wezwania, nr pomieszczenia). 

Personel na terminalu akceptuje wezwanie. 

Wezwanie automatycznie znika z telefonów bezprzewodowych. 

FAZA III 

Użytkownik, który zaakceptował wezwanie wciska przycisk obecności przy drzwiach do 

pomieszczenia. 

Zaświeca się zielona lampka na terminalu korytarzowym. 

Użytkownik udziela pomocy pacjentowi, po czym wychodząc powtórnie naciska przycisk 

obecności, kasując wezwanie. 

Gasną obydwie lampki przed pomieszczeniem. 

System zapisuje wszystkie dane dotyczące wezwania, tj. wszystkich osób oraz ich działań 

podjętych w związku z wezwaniem (osoba, typ działania, czas). Informacja jest widoczna 

z poziomu PSiM (Platforma Zarządzająca systemami bezpieczeństwa oraz infrastrukturą 

teletechniczną). 

6. Czy na nowobudowanym obiekcie przewiduje się stację operatorską systemu integrującego czy 

należy rozbudować istniejącą stację ochrony w budynku głównym? 

Należy do istniejącego stanowiska w pomieszczeniu ochrony w budynku głównym dodać 

wszelkie nowe punkty z zakresu SSP, CCTV, SKD, SSWiN na istniejący serwer i stację 

operatorską. W budynku kotłowni należy przewidzieć stanowisko klienckie z 2 monitorami do 

pracy ciągłej 24/7.    

7. W jakiego typu kamery należy wyposażyć obiekt? 

Obiekt powinien zostać wyposażony w  następujące kamery zewnętrzne: 

4 MPX, CMOS 1/3” OV; czułość: od 0.07 lx; DSS; WDR (podwójne skanowanie przetwornika), 

DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny 

filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1520 i niższych rozdzielczości; liczba strumieni: 3; 

kompresja: H.264, H.265, MJPEG; strefy prywatności: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: 

sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, 

detekcja tłumu; zasięg IR do 50 m; wej./wyj. audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obsługa kart: 

microSD; obudowa: IP 66; aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem 

kablowym w zestawie , stopień ochrony IK10; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 

50°C; 

Oraz kamery wewnętrzne o parametrach: 

Wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3” OV; czułość: 0.07 lx (0 lx z włączonym IR); DSS; WDR 

(podwójne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: 
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f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 

1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265, MJPEG; 

strefy prywatności: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaż, pojawienie się obiektu, 

zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, detekcja tłumu; zasięg IR do 30 m; 

wej./wyj. audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obsługa kart: microSD; średnica: 150 mm; obudowa: 

IP 66; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze białym; zasilanie: PoE, 12 VDC; 

temp. pracy: -20°C ~ 50°C; 

8. Czy w nowobudowanym obiekcie przewiduje się stację operatorska systemu CCTV? 

W nowym obiekcie nie przewiduje się zlokalizowania stanowiska operatorskiego systemu CCTV. 

Wszystkie punkty kamerowe z budynku adaptowanej kotłowni musza być dostępne w stacji 

operatorskiej Veno w budynku głównym szpitala, z której będzie dostęp do każdej kamery na 

terenie kompleksu szpitala wojewódzkiego.  

9. Jakie czujki należy przewidzieć w systemie sygnalizacji włamania i napadu? 

Należy przewidzieć w pomieszczeniach objętych systemem SSWiN kontaktron w drzwiach oraz 

w oknie. Ponad to pomieszczenia powinny zostać zabezpieczone czujkami dualnymi PIR + 

mikrofala, odporna na zwierzęta z funkcją antymaskingu. 

10. Czy obiekt ma być wyposażony w system DSO? 

Zamawiający nie wymaga wyposażenia obiektu w system DSO. 

 

Odpowiedź na Zapytanie II i III: 

 

Czy zamawiający uzna za warunek spełniony z SIWZ  Rozdział II ust. 2 pkt. C : „posiada 

doświadczenie zawodowe, tj. - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty 

budowlane, polegające na budowie lub rozbudowie lub modernizacji budynku opieki medycznej, 

sklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1316 

oraz z 2002 r. nr 18, poz. 170) jako klasa 1264 o powierzchni użytkowej minimum 1700 m2 każda”  

jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie w budowie, przebudowie i rozbudowie Obiektów Użyteczności 

Publicznej np. Przedszkola, hotele? 

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadanego doświadczenia 

zawodowego w sposób następujący: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:  

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 

- co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub rozbudowie lub modernizacji 

budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej minimum 1150 m2 każdy wraz 

z wykonaniem robót wykończeniowych, w tym robót ogólnobudowlanych z wyposażeniem 

budowlanym oraz instalacyjnych;  

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji gazów medycznych; 

- co najmniej jedną robotę budowlaną branży teletechnicznej polegającą na wykonaniu 

centralnego system monitoringu wizyjnego CCTV w oparciu o rejestrator z podłączonymi 

z min. 25 kamerami w konfiguracji umożliwiającej przechowywanie nagrań minimum 15 dni, 

2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi projektowe branży 

konstrukcyjno-budowlanej dla budynku opieki medycznej, sklasyfikowanym w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako klasa 1264 o wartości nie mniejszej niż 85 000 zł 

brutto każda; 
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Ponadto Zamawiający uznał, iż istnieje potrzeba doprecyzowania zakresu robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu (Element nr 7) w związku z czym uzupełnia dokumentację przetargową 

o „Rysunek poglądowy z oznaczeniem terenu budowy i terenu do zagospodarowania” wg. załącznika. 

Zamawiający dokonał również korekty zapisów, dotyczących instalacji teletechnicznych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wprowadził zmiany w § 8 ust. 1 umowy. Oba 

dokumenty w załączeniu do niniejszego pisma. 

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do 

dnia 26.10.2018r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018r. o godzinie 10:30 

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 138A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Ilona Szarek 

2018-10-19 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
PROJEKT 

U M O W A o roboty budowlane 
Nr FZP.2810…..2018 

na realizację zadania pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
kotłowni na potrzeby świadczenia usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim 

w Siedlcach Sp. z o.o. 
zawarta w dniu ………………r. 

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zasadach określonych 
w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
pomiędzy: 
Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą 
w Siedlcach kod pocztowy: 08-110 przy ul. Poniatowskiego 26, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 
miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336825, 
kapitał zakładowy: 201.615.500,00 zł., Regon: 141944750, NIP: 821-25-77-607, reprezentowaną przez: 

Marcina Kulickiego – Prezesa Zarządu 
Dariusza Młynarczyka – Członka Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a firmą 
…………………………… z siedzibą w ……………………….. (kod pocztowy: …………), przy  
ul. ………………..…….. ,  zarejestrowaną w ………………………..…………………, …………. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: ……………, kapitał zakładowy: ………… 
zł., Regon: ………..…….,  NIP: ………………….., reprezentowaną  przez: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1. W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania zgodnie z ofertą z dnia ……………………… r., zadanie pod nazwą: „Przebudowa, 
nadbudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni na potrzeby świadczenia 
usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj"  kompletnej  wielobranżowej 
dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy, nadbudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku kotłowni na potrzeby świadczenia usług ochrony zdrowia, a następnie wykonanie 
robót remontowo - budowlanych oraz instalacyjnych wg. wykonanego i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego projektu. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót. 
Czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji odbywać się będą w formie pisemnej (listem 
poleconym lub e-mail) lub wizytacji, według zgłoszonych bieżących potrzeb, maksymalnie do 2 dni od 
dnia zgłoszenia konieczności wizytacji i obejmować będą wszelkie konieczne do wykonania poprawki 
i zmiany w dokumentacji - w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia konieczności ich naniesienia. Przekazanie 
zmian dokonywane będzie protokołem zdawczo – odbiorczym wraz z aktualnym spisem wersji/rewizji 
dokumentacji. Każdy element przekazanej dokumentacji opatrzony zostanie datą i sygnaturą 
identyfikującą go jednoznacznie ze spisem. Koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego wliczone 
są w cenę zamówienia. Do zmian/poprawek stosuje się §6. 
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4. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
opracowany dla przedmiotowego zadania. 

5. Wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 
 

§ 2 
Odpowiedzialność za osoby trzecie. Prawa autorskie. 

Obowiązki związane z przygotowaniem inwestycji 
1. Wykonawca odpowiada za działania osób, bądź podmiotów którymi się posługuje przy realizacji 

niniejszego zamówienia, w tym także podmiotów profesjonalnych, jak za własne. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową oraz powykonawczą - kompletną i zdatną 

do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie dokumenty i 
informacje niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej na swój koszt oraz uwzględnić 
zalecenia producenta materiałów niezbędnych dla realizacji inwestycji. Przekazanie egzemplarzy 
dokumentacji jest równoznaczne z przeniesieniem ich własności na Zamawiającego. Wykonawca 
obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 1 egzemplarza dokumentacji budowlano – wykonawczej 
w formie pdf oraz edytowalnej, protokołem zdawczo – odbiorczym przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie, które nie naruszają i nie będą 
naruszać praw autorskich osób trzecich do dokumentacji projektowej i powykonawczej. 

4. W ramach wynagrodzenia, z dniem przekazania dokumentacji projektowej i powykonawczej Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowo - 
wykonawczej, sporządzonej na podstawie umowy oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Powyższe nie ogranicza realizacji inwestycji na podstawie 
dokumentacji projektowo – wykonawczej na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej i powykonawczej następuje bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na wszelkich znanych Stronom w dniu zawarcia 
umowy polach eksploatacji, w szczególności: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką dowolnej liczby egzemplarzy dzie-

ła/dzieł w dowolnym materiale; 
2) przetwarzanie w celu realizacji projektu inwestycyjnego; 
3) wykorzystanie w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków finansowych na jego reali-

zację; 
4) prezentowanie na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych, w tym w szczególności w katalogach 

oraz na stronie WWW, wydawanych przez Zamawiającego; 
5) prezentowanie na wszelkiego rodzaju prezentacjach publicznych; uzyskanie praw ochronnych z prawa 

własności przemysłowej na obszarze Unii Europejskiej; 
6) produkcja i wprowadzanie do obrotu wszystkich elementów zgodnych ze szczegółowym opracowa-

niem; 
7) prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji; 
8) poprawianie i rozbudowywanie całości lub poszczególnych części; 
9) digitalizacja; 
10) użytkowanie w różnych formach identyfikacji zewnętrznej, nadawanie za pośrednictwem satelity, 

równoczesne i integralne nadawanie przez inną organizację radiową lub telewizyjną; 
11) informacja, promocja i reklama oraz publiczne udostępnianie egzemplarzy w nieograniczonej ilości, 

a także prawo zezwolenia na dokonywanie opracowań; 
12) wszystkie wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2018, poz.1191 z późn.zm.). 
6. Utrwalone wyniki prac będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca może pozostawić w swojej sie-

dzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamó-

wienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

8. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa i powykonawcza stanowiąca przedmiot zamówienia 
nie jest, ani nie będzie obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich oraz, iż jest świadomy, 
że w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do wyni-
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ków prac, przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy. 
9. Wynagrodzenie umowne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i egzemplarzy 

dokumentacji. 
10. Wykonawca może część lub całość prac z zakresu dokumentacji projektowej i powykonawczej objętych 

umową przekazać do opracowania specjalistycznym podmiotom, jednakże ponosi za ich działanie lub za-
niechanie odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie. Ponadto Wykonawca przy odbiorze 
każdej części prac, w wykonaniu których posłużył się Podwykonawcą, przekaże Zamawiającemu oświad-
czenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw autorskich do wykonanej dokumentacji 
z prawem ich dalszego przenoszenia, w zakresie nie mniejszym niż opisany w ust. 5 i 15. 

11. W przypadku konieczność uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę następujące dokumenty: 
1) pełnomocnictwo do reprezentowania, w odpowiedniej ilości egzemplarzy w celu uzyskania w imieniu 

Zamawiającego wymaganych przepisami Prawa budowlanego zgłoszeń robót lub uzyskania stosowne-
go pozwolenia, 

2) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w związku z realizacją 
inwestycji w 2 egzemplarzach dla każdej lokalizacji instalacji. 

12. W zakresie uzyskania wymaganych przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na budowę lub zgłoszeń 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) monitorowania postępowań administracyjnych w tych sprawach, reprezentowania Zamawiającego 

przed organami administracji i przed instytucjami, obsługi wniosków do czasu otrzymania ostatecznych 
decyzji lub skutecznego zgłoszenia; 

2) innych czynności koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia 
i zakończenia prac budowlanych, w tym do dokonywania nadzorów autorskich. 

13. W przypadku gdyby do zrealizowania inwestycji lub jakiejkolwiek jej części konieczne było uzyskanie 
jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji określonych 
czynności u właściwych organów administracyjnych, innych niż określone w umowie lub gdyby zaszła 
konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do realizacji umowy, obowiązek wykonania 
tych czynności będzie obciążał Wykonawcę, w ramach umówionego wynagrodzenia. 

14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zgłoszenia robót i potwierdzenie prawidłowego 
i skutecznego złożenia koniecznych zgłoszeń, a także pozwolenia na użytkowanie i potwierdzenia sku-
tecznego zgłoszenia przystąpienia do użytkowania. 

15. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, do wyłącznego wykonywania jego autorskich praw osobistych 
w zakresie nienaruszalności treści i formy dokumentacji projektowej i powykonawczej, pierwszego 
udostępniania publiczności oraz wykonywania nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektowo – 
wykonawczą oraz zobowiązuje się do niewykonywania ww. osobistych praw autorskich przez cały okres 
ich trwania. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego zezwolenia na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła, w szczególności wszelkich jego przeróbek i adaptacji, 
tj. do wykonywania autorskich praw zależnych. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu naruszenia przepisów wynikających 
z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym wobec osób trzecich. 

17. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia przez Wykonawcę przepisów o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, a dotyczące przedmiotu umowy, będą dochodzone bezpośrednio od 
Wykonawcy i niniejszym Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tego tytułu. 

18. Powyższe zezwolenia udzielone Zamawiającemu są nieodwoływalne i nie są uzależnione od żadnych 
warunków oraz zostały udzielone Zamawiającemu bez prawa ich wypowiedzenia lub cofnięcia. 

 
§ 3 

Teren budowy 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 5 dni od daty nadania przez właściwy miejscowo organ 

klauzuli prawomocności na decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2. Strony uzgodnią granice terenu budowy, stan i sposób korzystania z dróg, chodników w otoczeniu terenu 

budowy oraz inne niezbędne elementy współpracy wg protokołu przekazania terenu budowy. 
3. Zabezpieczenie poboru oraz dostawy wody, a także odbiór ścieków dla celów robót budowlanych, 

zapewnia Zamawiający. 
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4. Zabezpieczenie poboru oraz dostawy energii elektrycznej dla celów robót budowlanych zapewnia 
Zamawiający. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 

6. Zgodnie z 208 art. Kodeksu Pracy Wykonawca i Zamawiający: 
- zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- wyznaczają Koordynatora ze strony Zamawiającego, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, w osobie Marii Matacz- 
Koordynatora Służby BHP. 

7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca podpisze oświadczenie zobowiązujące do 
przestrzegania przepisów PPOŻ na obiektach Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje prawne i finansowe z tytułu poniesienia szkody czy uszczerbku 
zdrowia lub mienia osób, które uległy wypadkowi z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia terenu 
budowy oraz terenu bezpośrednio przyległego, zgodnie z protokółem przekazania terenu budowy. 

 
§ 4 

Obowiązki wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych materiałów i 

sprzętu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót oraz złożoną ofertą. 

2. Każda zmiana materiałów w stosunku do dokumentów i opracowań, o których mowa w ust. 1, uzgadniana 
będzie z Zamawiającym. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę materiału droższego niż 
przewidziany w opracowanej dokumentacji projektowej i/lub w ofercie, nie będzie on stanowił dla 
Zamawiającego kosztu dodatkowego. 

3. Zastosowane przez Wykonawcę materiały budowlane muszą spełniać obowiązujące normy, posiadać 
stosowne atesty lub certyfikaty oraz muszą spełniać wymogi ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn.zm.). 

4. W przypadku stwierdzenia, iż użyte materiały nie spełniają obowiązujących norm, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego dokona ich wymiany na materiały właściwe na własny koszt i pokryje koszty 
ewentualnych badań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy aktualnego 
ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wobec 
powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności na sumę ubezpieczenia 
minimum 2.000.000,00 zł; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 5, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym czasie realizacji przedmiotu zamówienia pod 
rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
a) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy; 

b) wykonywanie umowy i prowadzenie prac budowlanych w sposób umożliwiający Zamawiającemu 
wykonywanie działalności medycznej w pozostałych budynkach szpitala; 

c) dbanie o porządek na terenie budowy; 
d) kompletowanie, w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

e) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania robót, 
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony do 
ich usunięcia. 

f) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu 
końcowego odbioru robót; 
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8. Wszystkie prace objęte zakresem zamówienia zrealizowane zostaną przez osoby wykwalifikowane, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa i bezpieczeństwa. 

 
§ 5 

Warunki płatności wynagrodzenia 
1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia przysługuje łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie: …….………….. zł netto plus VAT….%, tj. ……………………..zł brutto 
(słownie: ………………………………………………. złotych, w tym: 
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego oraz złożenie 

w imieniu Zamawiającego do właściwego miejscowo organu, kompletnego wniosku o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę: …….………….. zł netto plus VAT….%, 
tj. ……………………..zł brutto. 

b) wykonanie robót ogólnobudowlanych i robót instalacyjnych dla części obiektu budowlanego pn. Hala 
Kotłowni: …….………….. zł netto plus VAT….%, tj. ……………………..zł brutto, 

c) wykonanie robót ogólnobudowlanych i robót instalacyjnych dla części obiektu budowlanego pn. 
Budynek administracyjno - techniczny z wyłączeniem robót związanych z termomodernizacją ścian 
i stropodachu, wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wykonaniem instalacji 
fotowoltaicznej: …….………….. zł netto plus VAT….%, tj. ……………………..zł brutto 

d) wykonanie robót związanych z termomodernizacją ścian i stropodachu oraz wymianą stolarki 
okiennej i drzwi zewnętrznych dla części obiektu budowlanego pn. Budynek administracyjno - 
techniczny …….………….. zł netto plus VAT….%, tj. ……………………..zł brutto, 

e) wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla części obiektu budowlanego pn. Budynek administracyjno - 
techniczny: …….………….. zł netto plus VAT….%, tj. ……………………..zł brutto, 

f) wykonanie robót ogólnobudowlanych i robót instalacyjnych dla części obiektu budowlanego pn. 
Budynek techniczny – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne związane z wykonaniem magazynu 
odpadów medycznych i pomieszczeń biurowych: …….………….. zł netto plus VAT….%, 
tj. ……………………..zł brutto, 

g) roboty związane z zagospodarowaniem terenu: …….………….. zł netto plus VAT….%, 
tj. ……………………..zł brutto. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz obejmuje 
także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z wykonaniem umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

3. Zamawiający nie pokrywa kosztów wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki i opakowań 
materiałów produktów zastosowanych do wykonania inwestycji. Materiały z rozbiórki przechodzą na 
własność i odpowiedzialność Wykonawcy, a koszty związane utylizacji uwzględnione są w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, jest to niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy 
obejmujące wszelkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy (zamówienia). 

5. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby podczas 
realizacji przedmiotu umowy okazało się, że są konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia 
celów w niej określonych, roboty podstawowe, tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają 
wyraźnie z opisu robót oraz z postanowień umowy. W cenie oferty należy uwzględniać wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia i wykonawstwa w tym m.in. projektowania, doprojektowania lub 
wykonania projektów zamiennych, nadzoru autorskiego, robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków 
transportu niezbędnego do wykonania umowy, a także utrzymanie i likwidacja placu budowy, sporządzenie 
dokumentacji powykonawczej, koszty demontażu, usunięcia i utylizacji odpadów, koszty prowadzenia 
koordynacji i kierownictwa robót. 

6. Wykonawca dodatkowo ma obowiązek załączenia do faktury VAT: 
1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców - oświadczenia, 

iż Wykonawca dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonaną przez nich część 
zamówienia wraz z oświadczeniami Podwykonawców (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
umowy), że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wy-
konawcy. 
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2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców - oświadczenie, 
iż Wykonawca realizował przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców (zgodnie z Załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej umowy). 

7. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową VAT,  potwierdzonymi 
przez przedstawiciela Zamawiającego, wystawionymi przez Wykonawcę i przedłożonymi wraz 
z podpisanym protokołem odbioru końcowego wykonanej pracy. 

8. Faktury częściowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane wystawiane będą nie częściej niż 
raz na 2 miesiące po wykonaniu i odebraniu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowo-
terminowym, przedstawionym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 6 
do niniejszej umowy. Faktura częściowa za wykonane prace projektowe wystawiona będzie po wykonaniu 
kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego i złożeniu w imieniu 
Zamawiającego do właściwego miejscowo organu, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 

9. Wykonawca wystawi i przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru. Faktura VAT winna zawierać wyraźne określenie jej charakteru (częściowa/końcowa) i numer 
umowy na podstawie, której jest wystawiana, pod rygorem zwrotu faktury i wstrzymania zapłaty do czasu 
przedłożenia prawidłowo sporządzonej faktury, bez naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

10. Faktury regulowane będą w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. Przez umowny termin regulacji zobowiązania rozumie się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

11. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w §8 umowy będą potrącane z faktur 
Wykonawcy. 

12. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, określonego ust. 8, Zamawiający zapłaci odsetki 
ustawowe za opóźnienie, zgodnie z obowiązującym prawem, za każdy dzień opóźnienia. 

 
§ 6 

Zmiany umowy 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach: 
1) zmiany terminu wykonania/zakończenia robót lub etapu robót, w tym jego przedłużenia na skutek 

zaistnienia opóźnień wynikających z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności 
w następujących przypadkach: 
a) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, 

którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, 
b) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, instytucji branżowych, osób 

indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 

e) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 
g) opóźnień i przestojów wynikających z winy Zamawiającego. 

2) w następujących przypadkach: 
a) zmiany stawki podatku VAT i zmiany stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych 

władz; 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-
kości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej obo-

wiązywania. 
4. W razie zaistnienia zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 2 lit. a, b i/lub c, Wykonawca w terminie 30 dni od daty 

wejścia w życie dowolnej z powyższych zmian, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek 
o zmianę wynagrodzenia zawierający wyliczenia i dowody (np.: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy 



 

Strona 7 z 15 
 

zlecenia, itp.), z których będzie wynikać, w jaki sposób zmiany wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. b i/lub c 
wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i mogą być podstawą do zmiany 
wartości umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności, do: 

a) określenia procentowego udziału zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b i/lub c - w stosunku do 
wartości brutto zamówienia (procentowy wskaźnik zmiany); 

b) przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wskaźnika wskazanego w ppk a. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność wprowadzenia 
zmiany do umowy; 

b) w przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień 
lub dokonania stosownych zmian. 

6. Po zaakceptowaniu przedstawionego wniosku przez Zamawiającego, strony podpiszą aneks do umowy 
określający zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany będą obejmować okres od dnia wejścia w życie 
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b i/lub c. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, 
w szczególności w sytuacji niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez Wykonawcę wpływu 
zmian na koszty wykonania zamówienia. 

8. Nie zawarcie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, porozumie-
nia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umowy o zamówienie publiczne, uprawnia Strony do 
rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

9. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na 
etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani 
na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym 
umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 
organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące 
do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

10. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie 
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 
a) opis zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) w przypadku zmian, wynikających z ust. 2 pkt 1 - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na 

termin zakończenia umowy i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez 
powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru 
oraz Kierownik budowy. 

§ 7 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Strony uzgodniły następujące terminy realizacji: 
- termin rozpoczęcia realizacji umowy – od daty zawarcia umowy, 
- zakończenie elementu nr 1 zamówienia polegającego na opracowaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej dla całego zadania inwestycyjnego oraz złożeniu w imieniu Zamawiającego do 
właściwego miejscowo organu, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
– do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

- termin wykonania całości zadania – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
2. Za termin zakończenia wykonywania etapu robót i przedmiotu umowy uważa się datę podpisania 

protokołu odbioru odpowiednio częściowego i końcowego. 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne, z tytułu: 
1) opóźnienia w wykonaniu prac projektowych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za 

tę część zakresu, wyodrębnioną w ofercie polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, za 
każdy dzień zwłoki; 

2) opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, określonego 
w ofercie (z wyłączeniem wartości zakresu polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej) 
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za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu przewidzianego na wykonanie 
przedmiotu umowy, 

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-
boty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000 złotych za każdy nieprzedłożony do za-
akceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany - w wysokości 1 000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 
w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za nieterminową zapłatę; 

6) braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
w wysokości 0,5% netto należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego bez-
pośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

7) dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakcepto-
wany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 2% wynagro-
dzenia umownego netto, określonego w §5 dla danego zakresu robót (wymienionych w ust. 1 lit. a-g) 

8) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia netto, określonego w §5 dla danego zakresu robót (wymienionych w ust. 1 lit. a - g), 
za wadliwie wykonane roboty za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 
uzgodnionego na usunięcie wad, 

9) odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy w skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, 

10) odstąpienia Zamawiającego od umowy w skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, 

11) niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonują-
cych czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy określonych w 
§ 1 i nie złożenie oświadczenia w tym zakresie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną na pod-
stawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonu-
jących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę na zasadach ogól-
nych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych (w tym przed terminem wymagalności obu 
należności) z płatnościami wynikającymi z faktur Wykonawcy. Oświadczenie o potrąceniu kary doręczo-
ne równocześnie z notą obciążającą jest skuteczne. 

 
§ 9 

Odbiory robót budowlanych 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających; 
2) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo–finansów-terminowym; 
3) odbiór końcowy robót budowlanych. 

2. Odbiory robót zanikających oraz odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem 
do dziennika budowy. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty 
zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, zgodne ze wzorem zawartym w Załączniku 
Nr 3 do Umowy. 

4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od 
dnia zakończenia robót, pismem złożonym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie 
robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora nadzoru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia czynności odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru. 



 

Strona 9 z 15 
 

7. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne 
dokumenty, takie jak: dokumentacja jakości wyrobów, w tym dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu 
do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru 
z powodu niezakończenia robót lub nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 
7, Zamawiający może odmówić odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, 
b) jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający nalicza mu 

kary umowne za każdy dzień opóźnienia zgodnie z §8 ust.2, wyznaczając ostateczny termin 
odbioru robót. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 
zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy), zawieszając działalność komisji 
odbiorowej do czasu ich usunięcia, 

c) w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt 1) lit. b) Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 
oraz naliczenia kary umownej, Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami wykonania 
zastępczego. W pierwszej kolejności Zamawiającemu przysługuje prawo ich pokrycia 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może stosownie obniżyć wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy, 
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad wspomnianych w ust. 9 pkt 1. Strony 

w ustalonym terminie dokonają odbioru i potwierdzą usunięcie wad w formie pisemnej. 
11. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego robót. 
12. Wraz z podpisaniem bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót, Wykonawca dostarczy decyzję 

o pozwoleniu na użytkowanie. 
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 
1) nastąpi likwidacja firmy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni od 

daty przekazania terenu budowy, 
4) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa 

dłużej niż 5 dni, 
5) nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty 

przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami 
Zamawiającego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych przypadkach określonych 
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w umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne 
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę 
zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu. 

6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową osobę inną niż 
wskazana w Ofercie Wykonawcy, 

7) Wykonawca będzie realizował roboty budowlane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
niezgłoszonego Zamawiającemu - zgodnie z zapisami określonymi w § 13 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 
iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności. 
5. Zamawiający jak i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy składając oświadczenie o odstąpieniu 

w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, 
określonych w § 10 ust. 2 i 3, a skutek złożonego przez Zamawiającego lub Wykonawcę oświadczenia 
woli o odstąpieniu następuje z dniem doręczenia Wykonawcy, bądź Zamawiającemu tego oświadczenia. 
Odstąpienie to w relacjach pomiędzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek wyłącznie na 
przyszłość. 

6. W związku z ustaleniem przez Strony, iż odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość Wykonawcę 
oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Komisji 

powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. Jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

5) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 
siedmiu dni od daty odstąpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegółowym 
protokołem inwentaryzacji robót w toku. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dokona 
odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia oraz zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za ww. roboty. 

8. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z treścią ust. 9, za wyjątkiem pkt. 2 – pod uwagę 
brane będą ceny wykonywanych elementów robót określone w harmonogramie rzeczowo – finansowo -
terminowym. Wartość tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych, ewentualnych roszczeń wynikających z obniżenia ceny na 
podstawie przepisów o rękojmi i gwarancji oraz innych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie 
pokryje kosztów za zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane 
w odebrane roboty oraz kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy 
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca. 

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy po 
odstąpieniu od umowy będzie następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji prac na podstawie dokumentacji projektowej 

Strony zobowiązane są do protokolarnego ustalenia przez wyznaczonych przedstawicieli 
procentowego stopnia zaawansowania wykonania prac ujętych w dokumentacji projektowej 
i pomnożenia ustalonej wielkości przez wartość robót określoną w dokumentacji projektowej wraz 
z uzgodnieniami, 
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2) w przypadku odstąpienia od całej pozycji określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowo -
terminowym, nastąpi odliczenie wartości tej pozycji (wynikającej z harmonogramu rzeczowo – 
finansowo -terminowego) i następujących po niej od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

3) w przypadku odstąpienia od części robót z danej pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowo -
terminowego, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego 
ustalenia przez strony procentowego zaawansowania wykonania danego elementu, 

4) dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu powykonawczego sporządzonego 
w oparciu o obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych i minimalne ceny robocizny, sprzętu 
i materiałów itd. (dla województwa mazowieckiego) publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD 
dla kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót. 

 
§ 11 

Osoby odpowiedzialne 
1. Nadzór nad prawidłową realizacją wykonania robót budowlanych- w imieniu Zamawiającego pełnić 

będzie Inspektor nadzoru, który zostanie wskazany nie później niż do dnia przekazania placu budowy. 
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: 

1) Krzysztof Wiedeński – p.o. Kierownika Działu Eksploatacyjnego. 
3. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: 

1) Kierownik budowy - …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane 
Nr …………………………...…. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

2) Kierownik robót elektrycznych - ………………………………… posiadający uprawnienia 
budowlane Nr………………………………. do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez 
ograniczeń 

3) Kierownik robót sanitarnych - ……………………………… posiadający uprawnienia budowlane 
Nr …………………………. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 3, może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie 
określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), 
z zastrzeżeniem ust. 5-7. 

5. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, którejkolwiek z osób wskazanych ust. 3, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
posiadanych przez osobę pierwotnie wskazaną do pełnienia danej funkcji. 

6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niż 7 
dni przed planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do kierowania budową i/lub robotami 
sanitarnymi, i/lub robotami elektrycznymi, innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku projektanta danej specjalności i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót 
sanitarnych, i/lub kierownika robót elektrycznych, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub robotami elektrycznymi, innej 
osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy, bądź uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego, może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 12 

Gwarancja 
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy oraz na materiały użyte do realizacji zadania 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres … miesięcy (zgodny z okresem gwarancji 
wskazanym w ofercie Wykonawcy), liczony od daty obustronnie podpisanego Protokołu odbioru 
końcowego. 
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2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego 
części. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej 
umowy w okresie gwarancji. 

4. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze wynosić 
będzie 14 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. 
Zaś w okresie gwarancji/wykonywania rękojmi termin ten będzie wynosił 14 dni, licząc od daty 
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Strony przedłużą termin na usunięcie wad, jeżeli 
będzie to uzasadnione względami technicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi. 

5. Czas usuwania usterek lub wad wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji 
zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania usuwania usterek lub wad. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminów, o których mowa 
w ust. 1 -4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jakościowych 
w okresie obowiązywania gwarancji, o wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę 
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć 
wady na jego koszt. 

9. W przypadku niezachowania terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek bądź awarii w terminie 
wyznaczonym - Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01 % od wynagrodzenia 
netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad. 
Postanowienia § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z wyznaczonych 
terminów, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo usunięcia tych wad bądź awarii poprzez zlecenie 
innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził 
od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. 

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek bądź awarii spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
1) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi; 
2) nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół 
przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 
wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 
terminie. 

15. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony 
odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z niniejszej mowy. 

18. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
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19. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 
niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej mowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 
ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję i rękojmię w stosunku do całego 
przedmiotu umowy na nowy okres, tj. do czasu dokonania odbioru ostatecznego. Zamawiający wyznacza 
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 13 

Podwykonawstwo. Ogólne warunki. 
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z pomocą 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach 
określonych w art. 143b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z art. 6471 KC w trybie niżej 
określonym: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy wraz z uwzględnieniem zapisów z art. 143 b ust 2 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

2) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z uwzględnieniem 
zapisów z art. 143 b ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz 
z uwzględnieniem zapisów z art. 143 b ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6) w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo należy zastosować zapisy określone odpowiednio 
w pkt. 1÷5. 

7) Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, 
c) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny. 
 

§ 14 
Warunki płatności podwykonawcom 

1. Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcami i/lub 
dalszymi podwykonawcami. W przypadku braku podwykonawcy, Wykonawca składa oświadczenie, 
że wskazany protokołem odbioru zakres robót wykonał bez udziału podwykonawców zgodnie z Załączni-
kiem Nr 2 do umowy. 

2. W przypadku podzlecenia wykonania robót podwykonawcom, Wykonawca w dniu odbioru wraz z faktu-
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rami przedkłada: 
a) protokoły odbioru robót wykonanych na podstawie zawartych umów na podwykonawstwo, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, w rozumieniu §13 umowy, podpisane przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który wykonał zlecone roboty, 

b) pisemne oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę 
należnego wynagrodzenia (wzór – załącznik nr 1 do umowy). W przypadku braku przedłożenia wraz z 
fakturą ww. dokumentu Zamawiający jest uprawiony do wstrzymania Wykonawcy zapłaty 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów. Wstrzymanie zapłaty 
z ww. powodu nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcę do naliczenia odsetek wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego pod-
wykonawcę, Zamawiający dokonuje w terminie 30 dni bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodze-
nia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy i dotyczą wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Za-
mawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są dostawy lub usługi. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawia-
jący umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności takiej zapłaty, w terminie 
10 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wyso-
kości należnej zapłaty lub podmiotu , któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Postanowienia §8 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 15 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wymaga, aby osoby bezpośrednio związane 
w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni, byli zatrudnieni przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) co najmniej przez 
okres realizacji niniejszej umowy. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: projektantów, 
kierujących budową, posiadających uprawnienia budowlane lub energetyczne dostawców materiałów 
budowlanych. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca złożył w terminie do 14 dni od podpisania 
umowy, oświadczenie o zatrudnieniu przy wykonywaniu usługi pracowników wykonujących czynności 
na podstawie umowy o pracę, zawierające informacje dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy 
wykonywaniu zadania, w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 
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3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 
ust. 1, co stanowi równowartość kwoty: ………….. PLN 
nie: …................................................................złotych). 

2. Zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 powyżej, służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 
należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu 
zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości 
100% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej 
informacji. 

2. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, wszelką 
korespondencję skierowaną na znany Zamawiającemu adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej 
czynności. 

4. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem Cywil-
nym, Prawem budowlanym, SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. 

5. Jakiekolwiek nieporozumienia, które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, będą roz-
poznawane przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
i dwa dla Zamawiającego. 

 
Załączniki: 
1) Oświadczenie podwykonawcy – wzór 
2) Oświadczenie Wykonawcy - wzór 
3) Wzory Protokołów odbioru; 
4) Oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania przepisów PPOŻ 
5) Opis przedmiotu zamówienia 
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór 
7) Oferta Wykonawcy 
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I. STRONA TYTUŁOWA 

NAZWA ZAMÓWIENIA:  
 
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
BUDYNKU KOTŁOWNI NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG OCHRONY ZDROWIA  
W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIEDLCACH Sp. z o.o. 
 

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT  
Całość przedsięwzięcia klasyfikuje się jako:  

Kod: 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego   

Kod: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

Kod: 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

Kod: 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

Kod: 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kod: 45215000-7 -  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 

i społecznej 

ZAMAWIAJĄCY: 
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach  Sp. z o.o.; 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 
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II. CZĘŚ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

A. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę 

nadbudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni na potrzeby świadczenia 

usług ochrony zdrowia, 

b) wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy nadbudowy i rozbudowy ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku kotłowni wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku 

oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na potrzeby prowadzenia Poradni Matki i 

Dziecka, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także magazynu odpadów medycznych oraz zaplecza 

administracyjno – technicznego. 

Kompleks budynków dawnej kotłowni składa się z trzech połączonych ze sobą obiektów: „hali 

kotłowni”, „budynku administracyjno - technicznego” oraz „budynku technicznego”. 

Celem inwestycji jest zaadoptowanie czterokondygnacyjnego budynku dawnej kotłowni szpitalnej na 

potrzeby poradni z gabinetami lekarskimi, wraz z niezbędnym zapleczem.  

 

B. Inwestycja zlokalizowana jest na: 

a) działce nr 20/2 obręb 35 w Siedlcach, której właścicielem jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Sp. 

z o.o. 08-110 Siedlce, ulica Poniatowskiego 26 

Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

C. Planowana inwestycja obejmuje: 

a) rozbiórkę części budynku „hali kotłowni” polegająca na rozebraniu ścian, dachu oraz konstrukcji 

stalowej budynku do poziomu parteru 

b) w budynku „hali kotłowni” -  nadbudowanie trzech kondygnacji ze stropodachem powyżej parteru 

oraz dobudowa klatki schodowej z szybem windowym., 

c) przebudowę czterokondygnacyjnego budynku „administracyjno – technicznego”, 

d) przebudowę dwukondygnacyjnego budynku „technicznego” 

e) zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna. 

 

Zagospodarowanie terenu winno uwzględniać m. in. małą architekturę, zieleń urządzoną, chodniki i 

place o nawierzchni utwardzonej, miejsca parkingowe oraz budowę/rozbudowę lub przełożenie  

kolizji przyłączy infrastruktury technicznej lub istniejących instalacji zewnętrznych budynku - 

elektroenergetycznego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, ciepła sieciowego. 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zmienia istniejący sposób użytkowania. Przedmiotowy obiekt 

swoją formą i treścią winien uwzględniać charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w 

sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisać się w otaczający teren oraz spełniać 

wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych. 

Projektując rozbudowę budynku przychodni należy dążyć do zapewnienia czytelności całego układu 

poprzez logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń. 

Poszczególne funkcje należy wpisać w bryłę budynku w sposób logiczny i bez zbędnych strat 

powierzchni oraz kubatury. 

Kształtując bryłę budynku należy dążyć do uzyskania formy o charakterze współczesnym, o prostym 

układzie konstrukcyjnym, bez barier architektonicznych. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

 

A. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku „hali kotłowni” do potrzeb n/w funkcji: 

1. III Piętro - Poradnia ginekologiczna, poradnia laktacyjna i szkoła rodzenia o łącznej 

powierzchni 282,2 m2, w tym: 
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a. Gabinet ginekologiczny 

b. Gabinet ginekologiczny 

c. Gabinet położnej 

d. Gabinet ginekologiczno – zabiegowy  

e. Gabinet USG  

f. Poradnia laktacyjna 

g. Poczekalnia 

h. Szkoła rodzenia  

i. Magazynek szkoły rodzenia  

j. Szatnia  

k. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

l. Pomieszczenie z miejscem na odpady i miejsce na bieliznę brudna 

 

2. II Piętro - Poradnie dziecięce o łącznej powierzchni 282,0 m2, w tym: 

a. Poradnia diabetologiczna 

b. Poradnia kardiologiczna  

c. Poradnia neonatologiczna 

d. Poradnia neurologiczna 

e. Poradnia nefrologiczna 

f. Poradnia alergologiczna 

g. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci  

h. Gabinet zabiegowy 

i. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

j. Poczekalnia 

k. Pomieszczenie z miejscem na odpady i miejsce na bieliznę brudna 

 

3. I Piętro - Poradnia POZ o łacznej powierzchni 279,9 m2, w tym: 

a. Ambulatorium dla dzieci zdrowych 

b. Ambulatorium dla dzieci chorych 

c. Ambulatorium dla dorosłych 

d. Rejestracja POZ 

e. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

f. Magazyn 

g. Pomieszczenie z miejscem na odpady i miejsce na bieliznę brudna 

4. Parter – Magazyny i pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 190,0 m2 

5. Klatka schodowa z szybem windowym o powierzchni 188,0 m2 

W ramach przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku „hali kotłowni” należy zaprojektować i 

wykonać: 

a) Rozbiórkę budynku powyżej poziomu parteru 

b) Nadbudowę I, II i III piętra budynku  

c) Stropodach ze świetlikiem, 

d) Rozbudowę budynku o klatkę schodową z szybem dźwigowym  i dźwigiem osobowym 

dostępnym dla osób niepelnosprawnych, 

e) Stolarkę okienna i drzwiową 

f) Ścianki działowe 

g) Wykończenie wnętrz (wykonanie posadzek, tynków, okładzin ściennych, białego montażu, 

opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, malowanie, itp.) 

Budynek należy wyposażyć we wszystkie instalacje wewnętrzne niezbędne do funkcjonowania 

obiektu, w tym: 

- instalację c.o., wod.-kan., kanalizacji deszczowej, 

- instalacja gazów medycznych, 

- instalację wentylacji mechanicznej, centrala wentylacyjna z funkcją odzysku ciepła, instalacja 

chłodzenia, 

- instalację elektryczne, teletechniczne, sieci LAN, instalację komputerową, 

- instalację fotowoltaiczną  
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- instalacje  niskoprądowe: telekomunikacyjną, audiowizualną, dzwonkową instalacje i systemy 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

- systemy zabezpieczeń: sygnalizacji włamania i napadu, monitoring cyfrowy wewnętrzny i 

zewnętrzny, kontrola dostępu, system kontroli czasu pracy 

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa, oświetlenie 

zewnętrzne terenu, 

- przebudowa przyłączy zgodnie z warunkami technicznymi 

 

B. Przebudowa budynku „administracyjno - technicznego” do potrzeb n/w funkcji: 

1. III Piętro o powierzchni 96,2 m2: 

a. Pracownia wczesnej rehabilitacji poporodowej i uroginekologicznej, 

b. Pomieszczenie socjalne 

c. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

d. Pomieszczenie porządkowe 

e. Hol z klatką schodową 

2. II Piętro o powierzchni 96,2 m2: 

a. Pokój biurowy 1 stanowiskowy 

b. Pokój biurowy 2 stanowiskowy 

c. Pokój biurowy 1 stanowiskowy 

d. Pomieszczenie techniczne 

e. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

f. Pomieszczenie porządkowe 

g. Hol z klatką schodową 

3. I Piętro o powierzchni 96,2 m2: 

a. Pokój biurowy 2 stanowiskowy 

b. Pokój biurowy 1 stanowiskowy 

c. Pokój biurowy 1 stanowiskowy 

d. Pokój biurowy 1 stanowiskowy 

e. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

f. Hol z klatką schodową 

4. Parter o powierzchni 105,8 m2: 

a. Szatnia  

b. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 

c. Pomieszczenie techniczne 

d. Hol z klatką schodową 

e. Witrołap 

f. Korytarz 

 

W ramach przebudowy budynku należy zaprojektować i wykonać: 

a) przebudowę klatki schodowej 

b) docieplenie budynku, 

c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

d) wyburzenie/budowa nowych ścian, wykonanie robót wykończeniowych (posadzek, tynków, 

wymiana okładzin ściennych, itp.), wymiana białego montażu; 

e) wydzielenia z pomieszczenia węzła cieplnego pomieszczenia na szatnie dla personelu, 

f) dostosowanie pomieszczeń do nowych funkcji pod względem budowlanym i instalacyjnym, 

Budynek należy wyposażyć we wszystkie instalacje wewnętrzne niezbędne do funkcjonowania 

obiektu, w tym: 

- instalację c.o., wod.-kan., kanalizacji deszczowej, 

- instalację wentylacji mechanicznej, centrala wentylacyjna z funkcją odzysku ciepła, instalacja 

chłodzenia, 

- instalację elektryczne, teletechniczne, sieci LAN, instalację komputerową, 

- instalację fotowoltaiczną  

- instalacje niskoprądowe: telekomunikacyjną, , instalacje i systemy dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej, 
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- systemy zabezpieczeń: sygnalizacji włamania i napadu, monitoring cyfrowy wewnętrzny i 

zewnętrzny, kontrola dostępu, system kontroli czasu pracy 

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa, oświetlenie zewnętrzne 

terenu, 

 

C. Przebudowa budynku „technicznego” do potrzeb n/w funkcji: 

1. Parter: 

- Magazynu odpadów medycznych 

2.  I Piętro: 

- Pokój biurowy 1 stanowiskowy 

- Pokój biurowy 3 stanowiskowy 

- Pokój biurowy 4 stanowiskowy 

- Korytarz 

 

W ramach przebudowy budynku należy zaprojektować i wykonać: 

a) strop pomiędzy parterem a I piętrem części budynku, 

b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

c) wyburzenie/budowa nowych ścian, wykonanie robót wykończeniowych (posadzek, tynków, 

wymiana okładzin ściennych, itp.), 

d) wydzielenia z pomieszczenia magazynowego pomieszczenia na odpady medyczne, 

e) dostosowanie pomieszczeń magazynu odpadów medycznych do nowych funkcji pod względem 

budowlanym i instalacyjnym, szczególnie w zakresie spełniania wymogów określonych w  

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. Poz 1975), w tym: 

- przebudowa pomieszczenia magazynowego poprzez wykonanie nowych ścian działowych i 

stropu nad wydzielonymi pomieszczeniami, 

- izolacja termiczna i system chłodzenia pomieszczeń, 

- instalacja wodno – kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna, 

- obróbki ścian i podłóg materiałem łatwozmywalnym 

Budynek należy wyposażyć we wszystkie instalacje wewnętrzne niezbędne do funkcjonowania 

obiektu, w tym: 

- instalację c.o., wod.-kan.,  

- instalację wentylacji mechanicznej, centrala wentylacyjna z funkcją odzysku ciepła, instalacja 

chłodzenia, 

- instalację elektryczne, teletechniczne, sieci LAN, instalację komputerową, 

- instalacje słaboprądowe: telekomunikacyjną, audiowizualną, dzwonkową i przyzywową, instalacje 

i systemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

- systemy zabezpieczeń: sygnalizacji włamania i napadu, monitoring cyfrowy wewnętrzny i 

zewnętrzny, kontrola dostępu,  

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa, oświetlenie zewnętrzne 

terenu, 

 

 

1.2. ZAKRES ZADANIA: 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

przebudowę, nadbudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni na 

potrzeby świadczenia usług ochrony zdrowia, 

b) wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy nadbudowy i rozbudowy ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku kotłowni wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku 

oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na potrzeby prowadzenia Poradni 

Matki i Dziecka, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także magazynu odpadów medycznych oraz 

zaplecza administracyjno – technicznego. 
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1.2.1. Dokumentacja projektowa: 

 

Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu 

oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych. Dokumentacja powinna obejmować projekty 

wykonawcze w branżach: 

- architektonicznej z wizualizacjami (min. 6) i kolorystyką, 

- konstrukcyjnej, 

- instalacji sanitarnych: wodno - kanalizacyjnej, ppoż., c.w.u. i cyrkulacji, c.o., wentylacji 

mechanicznej, 

- sieci i przyłączy: w zależności od potrzeb, 

- instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne, siły i 

gniazda wtykowe, WLZ, połączeń wyrównawczych, zasilanie i sterowanie wentylacją, 

oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu, telefoniczna, dozorowa, SSWiN oraz przyzywowa 

odgromowa, sieci strukturalnej, niskoprądowa: oraz monitoring cyfrowy wewnętrzny i 

zewnętrzny, 

- instalacji fotowoltaicznej, 

- technologii medycznej (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

- zagospodarowania terenu, 

- zieleni, 

- drogowej z uzgodnieniem obsługi komunikacyjnej wewnętrznej,  

- projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia obiektu, zestawione osobno, jako: 

o wykaz wyposażenia pomieszczeń przez Wykonawcę w zakresie zamówienia (zgodnie 

z opisem robót budowlanych), 

o wykaz wyposażenia realizowanego przez Użytkownika z preliminarzem kosztów 

zakupu 

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym obiektu, 

schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem dróg ewakuacji, wyposażeniem w sprzęt i 

urządzenia ppoż., z uwzględnieniem istniejącego obiektu. 

- Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji. 

- Uzyskanie decyzji pozwolenia na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku kotłowni na potrzeby świadczenia usług ochrony zdrowia. 

- charakterystyka energetyczna części rozbudowywanej (na etapie realizacji robót), 

- Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych, 

Zamawiający wymaga przekazanie w/w dokumentacji w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (pdf i dwg )  

 

Wymagana forma i treść dokumentacji: 

Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 

jednoznacznym określeniem użytych materiałów, parametrów technicznych i standardów 

wykończenia. Dokumentacja projektowa winna uzyskać pełną akceptację przyjętych i zastosowanych 

rozwiązań technicznych i technologicznych przez Zamawiającego. 

Dokumentacja winna zawierać: 

- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne 

zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników itp.), rysunki szczegółów i detali 

wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 

identyfikację materiału, urządzenia, 

- rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach),  

informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót 

- plan „bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) 

 

Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych 

podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, 

kopii map ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP – ponosi wykonawca. 
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Wszystkie koszty związane z projektowaniem począwszy od uzyskania niezbędnych dokumentów, 

niezbędnych ekspertyz, decyzji, uzgodnień warunków realizacji, dokumentacji projektowej wraz z 

kosztami uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie ponosi Wykonawca. 

Jeśli realizacja inwestycji wymagała będzie wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji 

zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych pozwoleń na budowę, to wszystkie koszty będą poniesione 

przez Wykonawcę. 

Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed 

przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór dokumentacji nastąpi po jej 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Projekty powinny być zaopiniowane zgodnie obowiązującymi przepisami. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie należy do Wykonawcy. 

Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed wszystkimi 

instytucjami - do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

1.2.2. Realizacja robót: 

 

Na podstawie uzyskanego pozwolenia na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku kotłowni oraz opracowanej i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej: 

 

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w szczególności: 

- likwidacja kolizji w obszarze inwestycji wraz z wywozem materiałów porozbiórkowych i ich 

utylizacją, w tym m. in. rozbiórka : 

- okładzin azbestowych ścian „hali kotłowni” 

- konstrukcji stalowej „hali kotłowni”  

- istniejących nawierzchni, 

- przesadzenie i/lub wycięcie drzew i krzewów kolidujących z rozbudową  

- zabezpieczenie na okres trwania budowy drzew na terenie inwestycji, 

- usuniecie humusu 

- korytowanie, 

 

b) Roboty budowlane, w szczególności: 

- roboty ziemne – wykopy, fundamentowanie, izolacja, 

- roboty murowe i konstrukcyjne, 

- docieplenie budynku (elewacji, fundamentów, stropodachu), 

- przebudowa pomieszczeń: wyburzenie /budowa/przebudowa ścian, wykonanie robót 

wykończeniowych (posadzek, tynków, wymiana okładzin ściennych, itp.); 

- wymiana posadzek PVC, 

- wymian parapetów zewnętrznych,   

- montaż i wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

- wydzielenie z pomieszczenia węzła cieplnego pomieszczenia na szatnie dla personelu oraz 

pomieszczenia magazynowego i wydzielonego z niego pomieszczenia na odpady medyczne i 

dostosowanie pomieszczeń do nowych funkcji pod względem budowlanym, 

- montaż i wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej, 

- wydzielenie z pomieszczenia magazynowego pomieszczenia na odpady medyczne, 

- montaż drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach przebudowywanych, 

- wykonania robót wykończeniowych zakresie związanym ze zmianą funkcji pomieszczeń 

wynikającym z rozbudowy obiektu, przebudowy sanitariatów (posadzek, tynków, wymiana 

okładzin ściennych, itp.),  

- wykonanie stropu nad magazynem odpadów medycznych, 

- wykonanie  w stropodachu świetlika  i klap dymowych, 

- wykonanie otworów instalacyjnych w stropach i w ścianach wynikających z odpowiednich 

projektów branżowych 

- oznaczenie drogi ewakuacyjnej w połączeniu z ewakuacją w istniejącym obiekcie. 

- dostawa i montaż oraz rozruch dźwigu osobowego typu szpitalnego itp.,   
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- oprawy oświetleniowe, kamery, czujki, domofon z wideorejastratorem, 

- kompletne wyposażenie węzłów sanitarnych w muszle, umywalki, baterie, kosze na zużyte 

ręczniki papierowe, suszarki do rąk, lustra, pojemniki na: mydło, papier toaletowy, ręczniki 

papierowe; uchwyty dla niepełnosprawnych. 

 

c) Roboty sanitarne, w szczególności: · 

- instalacje kanalizacji sanitarnej, 

- instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przeciwpożarowej wraz z 

hydrantami, 

- instalacji c.o. wraz z grzejnikami, 

- instalacja wentylacji.; centrala wentylacyjna z funkcją odzysku ciepła w pomieszczeniach 

- instalacja chłodzenia pomieszczeniach;; źródłem chłodu - agregaty chłodnicze zlokalizowane 

na zewnątrz budynku, instalacja w systemie multisplit lub w oparciu o wodę lodową. 

- biały montaż, 

- doprowadzenie instalacji co, wz, c.w.u , wentylacji i wykonanie włączenia w/w instalacji do 

nowej lokalizacji zmodernizowanego węzła cieplnego, 

- montaż sprzętu wyszczególnionego w dokumentacji technologii medycznej, 

- budowa /przebudowa/rozbudowa przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody i 

ciepła (wg potrzeb), 

- wyposażenia w sprzęt gaśniczy i instrukcje bezpieczeństwa ppoż., oznaczenie drogi 

ewakuacyjnej w połączeniu z ewakuacją w rozbudowanej części obiektu, 

·  

 

d) Roboty elektryczne, w szczególności: 

- budowa wewnętrznej linii zasilającej od przyłączy do budynku lub dostosowanie istniejącej 

WLZ (od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej) do zwiększonego zapotrzebowania na 

moc 

- montaż tablicy rozdzielczej głównej i tablic rozdzielczych piętrowych z kompletnym 

wyposażeniem, 

- instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego – z uwzględnieniem strefowania 

oświetlenia, 

- instalacja siły i gniazd wtykowych, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja zasilania i 

sterowania wentylacją, 

- monitoring cyfrowy wewnętrzny (w pomieszczeniach szkoły rodzenia, w ciągach 

komunikacyjnych, rejestracji i poczekalniach) i zewnętrzny, zintegrowany z instalacją 

monitoringu w części istniejącej, 

- instalacja wyłączników pożarowych, instalacja oddymiania, sygnalizacji pożaru, 

- instalacja ochrony przeciwporażeniowej, instalacja przepięciowa, 

- instalacja uziemienia, instalacji odgromowa, 

- instalacja telefoniczna (bez aparatów),  

- budowa sieci strukturalnej z wydzieloną instalacją zasilającą sprzęt komputerowy oświetlenie 

zewnętrzne budynku, stref wejściowych i terenu, 

- systemy zabezpieczeń: sygnalizacji włamania i napadu, monitoring cyfrowy wewnętrzny i 

zewnętrzny, kontrola dostępu, system kontroli czasu pracy 

- instalacje i systemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

- instalacja fotowoltaiczna, w tym: 

o instalację modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 19,44 kW z konstrukcją 

wsporczą na dachach budynków 

o instalacja elektryczna wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów 

produkowanej energii do wymogów pracy z siecią Energetyki zawodowej; 

o instalacja wraz z zabezpieczeniami; 

o system monitorowania instalacji fotowoltaicznej. 

 

e) Zagospodarowanie terenu, w szczególności: 
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- zagospodarowanie całego terenu działki z obsianiem trawą, nasadzeniami zieleni konieczną 

wycinką drzew i krzewów lub ich przesadzeniem 

- montaż elementów małej architektury:  ławki,  kosze na śmieci, 

- wykonanie nowej nawierzchni, przeznaczonej do ruchu pieszego i kołowego;  

- budowa miejsc parkingowych (40 mp), 

- montaż oświetlenia zewnętrznego budynku i terenu, 

- usunięcie wszelkich kolizji z instalacjami, sieciami i przyłączami projektowanej rozbudowy,  

- naprawa nawierzchni po robotach rozkopowych. 

 

h) Wyposażenie obiektu (zakup i montaż), w tym: 

 sprzęt i urządzenia ppoż., oznaczenie dróg ewakuacyjnych; 

 w sanitariatach, łazienkach personelu: biały montaż, lustra, pojemniki na mydło, suszarki do 

rak, pojemniki na papier toaletowy, kosze na śmieci, uchwyty dla niepełnosprawnych 

 w pomieszczeniach socjalnych: ciąg kuchenny: zlewozmywak osadzony na szafce kuchennej, 

bateria zlewozmywakowa, umywalka do rak, bateria umywalkowa, pojemnik na ręczniki 

papierowe, kosz na zużyte ręczniki. 

 grzejniki higieniczne należy wyposażyć: o w głowice termostatyczne i odcinające powrót, 

 wyposażenie w wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne systemowe wbudowane w posadzkę, 

 dźwig osobowy typu szpitalnego, z przyzwaniem głosowym, przyciskami oznaczonymi 

alfabetem Braille'a oraz informacją głosową. 

 Wyposażenie obiektu w informację wizualną.  

 

 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Opis stanu istniejącego 

 Teren planowanej inwestycji stanowi część działki nr 20/2, na której znajduje się większość 

obiektów Szpitala 

 teren inwestycji przylegający od południa do wewnętrznej drogi dojazdowej do 

magazynu szpitalnego oraz stacji uzdatniania wody od zachodu do parkingu dla 

pracowników Szpitala, od północy do ulicy Jana Pawła II, od wschodu do obiektów i 

urządzeń stacji uzdatniania wody Teren obejmuje  pow  6.249 m2 

 Obecnie na terenie przyszłej inwestycji znajduje się kompleks połączonych wzajemnie 

budynów dawnej kotłowni, w tym budynku „hali kotłowni” - przeznaczonego do rozbiórki do 

I kondygnacji, budynku „administracyjno-technicznego” - 4 kondygnacyjny, budynku 

„technicznego” - 2 kondygnacyjny. Teren Wokół budynków kotłowni jest częściowo 

utwardzony, pozostałą powierzchnie zajmuje zieleń.  

 Działka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej – energii elektrycznej, ciepła 

systemowego, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. 

Inwestycja musi być zgodna z 

 obecnymi przepisami budowlanymi, sanitarno-higienicznymi i bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także  

 wymogami specjalistycznymi, jakie nakładają przepisy szczególne, jak przepisy 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. 

 

1.4. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe 

 

Inwestycja przewiduje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącej części budynku – „hali 

kotłowni”. Przewidywana jest rozbiórka budynku powyżej parteru. Następnie wykonanie na 

konstrukcji parteru nadbudowy trzech kondygnacji.   
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Przebudowę części „administracyjno – technicznej” przewiduje się w minimalnym, niezbędnym 

zakresie wynikającym z planowanej technologii pomieszczeń. Zmiany dotyczą głównie funkcji – 

niektóre z pomieszczeń będą musiały zmienić przeznaczenie. Niezbędna będzie przebudowa 

sanitariatów z uwagi na nowe przepisy zawarte w warunkach technicznych. 

Należy zaprojektować przebudowę budynków dawnej kotłowni  połączonych funkcjonalnie i 

architektonicznie z przeznaczeniem na wykonywanie usług zdrowotnych: 

a) połączenia komunikacyjnego budynków, bez barier architektonicznych, 

b) niezależnego wejścia do przebudowanej „hali kotłowni”, dostosowanego dla osób 

niepełnosprawnych, 

c) połączenia funkcjonalnego budynków, 

d) wyposażenia obiektu w instalacje i urządzenia z opomiarowaniem wszystkich mediów (w tym 

przeciwpożarowe wraz ze sprzętem gaśniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego), 

e) rozbudowy i nadbudowy obiektu o pomieszczenia przeznaczone dla:  

- Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 

- Poradni Specjalistycznych  

- Pomieszczeń biurowych 

- Magazynu odpadów medycznych 

- Pomieszczeń i powierzchni wspólnych dla obiektu 

f) Zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym:  

- zagospodarowanie całego terenu działki z obsianiem trawą, nasadzeniami zieleni, 

- montaż elementów małej architektury: o ławki., o kosze na śmieci , 

- wykonanie nowej nawierzchni, przeznaczonej do ruchu pieszego i kołowego 

- budowa miejsc parkingowych (około 40 mp ), 

- montaż oświetlenia zewnętrznego budynku i terenu, 

- usunięcie wszelkich kolizji z instalacjami, sieciami i przyłączami projektowanej rozbudowy,  

- przebudowa przyłączy infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania 

przebudowanego i rozbudowanego obiektu, w tym ciepłowniczego, wod-kan, deszczowej 

 

1.4.1. Podstawowe dane i parametry: 

Zakłada się, że w wyniku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków kotłowni zostaną 

wydzielone i wyposażone pomieszczenia według poniższego zestawienia: 

Budynek „hali kotłowni” o powierzchni 1033,8 m2 

Lp. Nazwa pomieszczenia Sugerowana 

powierzchnia 

użytkowa [m2] 

III Piętro – Poradnia Ginekologiczna 

1 Gabinet ginekologiczny 20,0 

2 WC dla pacjentek (z bidetem) 4,8 

3 Poradnia laktacyjna 17,0 

4 Gabinet USG 11,5 

5 Gabinet ginekologiczny 17,0 

6 WC dla pacjentek (z bidetem) 4,8 

7 Gabinet ginekologiczno – zabiegowy 20,0 

8 Gabinet położnej 14,5 

9 Szkoła rodzenia 91,0 

10 Poczekalnia 66,3 

11 WC ogólnodostępny 4,0 

12 Szatnia 11,3 
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13 Klatka schodowa z windą 47,0 

II Piętro – Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci 

1 Gabinet zabiegowy 18,0 

2 Gabinet poradni alergologicznej 18,0 

3 Gabinet poradni diabetologicznej 14,1 

4 Gabinet poradni kardiologicznej 14,0 

5 Gabinet poradni nefrologicznej 14,1 

6 Gabinet poradni neurologicznej 14,1 

7 Gabinet psychiatry dziecięcego 16,0 

8 Gabinet psychologa 14,0 

9 Gabinet psychologa 15,6 

10 Gabinet psychologa 14,1 

11 Poczekalnia 111,0 

12 WC ogólnodostępne 4,8 

13 Klatka schodowa z windą 47,0 

I piętro – Podstawowa opieka Zdrowotna (POZ) 

1 Gabinet lekarski 14,8 

2 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 14,9 

3 WC ogólnodostepne 4,8 

4 Gabinet lekarski 14,1 

5 Gabinet lekarski 14,1 

6 Poczekalnia – dzieci chore 22,1 

7 Gabinet lekarski 14,1 

8 Gabinet lekarski 14,1 

9 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 15,7 

10 Gabinet lekarski 16,0 

11 Poczekalnia – dorośli 59,0 

12 Gabinet lekarski 12,9 

13 Gabinet lekarski 14,6 

14 Poczekalnia – dzieci zdrowe 31,5 

15 WC ogólnodostępne 4,8 

16 Recepcja 5,0 

17 Pomieszczenie gospodarcze 3,9 

18 Pomieszczenie gospodarcze 3,2 

19 Klatka schodowa z windą 47,0 

Parter – magazyny i pomieszczenia biurowe 

1 Magazyny i pomieszczenia biurowe 155,0 

2 Pomieszczenia biurowe i pomieszczenia higieniczno - sanitarne 35,0 

3 Klatka schodowa z windą 47,0 

 

Budynek „administracyjno – techniczny”   

 

Lp. Nazwa pomieszczenia Sugerowana 

powierzchnia 

użytkowa [m2] 

III piętro 

1 Pracownia wczesnej rehabilitacji poporodowej i uroginekologicznej 20,0 

2 Pracownia wczesnej rehabilitacji poporodowej i uroginekologicznej 10,0 

3 Pomieszczenie socjalne 20,9 

4 WC ogólnodostepne 4,8 

5 Pomieszczenie porządkowe 4,0 

6 WC dla personelu 4,2 

7 Hol i klatka schodowa 32,3 
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II piętro 

1 Pokój biurowy 2 stanowiskowy 20,0 

2 Pokój biurowy  1 stanowiskowy 10,0 

3 Pokój biurowy 1 stanowiskowy 10,7 

4 Pomieszczenie techniczne 10,6 

5 Hol i klatka schodowa 32,3 

6 Pomieszczenie higieniczno – sanitarne 8,4 

7 Pomieszczenie porządkowe 4,0 

I piętro 

1 Pokój biurowy 2 stanowiskowy 20,0 

2 Pokój biurowy 1 stanowiskowy 10,2 

3 Pokój biurowy 1 stanowiskowy 10,7 

4 Pokój biurowy 1 stanowiskowy 10,6 

5 Pomieszczenie higieniczno – sanitarne 8,4 

6 Pomieszczenie porządkowe 4,0 

7 Hol i klatka schodowa 32,3 

Parter 

1 Szatnia dla personelu 38,2 

2 Pomieszczenie socjalne 9,6 

3 Pomieszczenie higieniczno – sanitarne 5,7 

4 Pomieszczenie techniczne 11,7 

5 Hol i klatka schodowa 31,0 

6 Wiatrołap 9,6 

  

Budynek „techniczny” 

 

Lp. Nazwa pomieszczenia Sugerowana 

powierzchnia 

użytkowa [m2] 

I piętro 

1 Pomieszczenie biurowe 1 stanowiskowe 12,0 

2 Pomieszczenie biurowe 3 stanowiskowe 24,5 

3 Pomieszczenie biurowe 4 stanowiskowe 29,0 

4 Korytarz  15,0 

Parter 

1 Magazyn odpadów medycznych 70,0 

2   

 

 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia podanych powierzchni: +-20% 

. 

2. SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWE 

2.1. Układ funkcjonalno - przestrzenny 

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI RYSUNKAMI POGLĄDOWYMI 
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3.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. ARCHITEKTURA 

3.1.1. ROZBUDOWA i NADBUDOWA 

 Budowa obejmuje nowy, trzykondygnacyjny budynek dostawiony do dwóch obiektów 

istniejących. Nowy budynek powstanie na bazie istniejącego budynku po rozbiórce części 

w konstrukcji stalowej obiektu. Przewiduje się konstrukcję słupowa z wylewanymi stropami.  

 Wysokości kondygnacji 330cm wynikająca z konieczności dostosowania się do rzędnych 

w istniejących, sąsiadujących budynkach.  

 Projektowany budynek powinien posiadać współczesną formę. 

 W projektowanych elewacjach i w bryle, należy uwzględnić kontekst powiązań 

kompozycyjnych i funkcjonalnych miejsca. 

 Elewacje powinny być zaprojektowane w materiale trwałym odpornym na upływ czasu w 

sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo elewacje powinny być wykonane w technologii 

umożliwiającej oszczędność energii 

 Około 15% powierzchni elewacji powinny stanowić elementy dekoracyjne 

 Przewiduje się  

 dachy płaskie, jak w istniejących budynkach szpitalnych 

 Ściany zewnętrzne murowane ocieplane styropianem.  

 Ściany działowe murowane.  

 Zostały przewidziane przegrody budowlane o następujących parametrach: 

 okna i szklane przegrody p-poż - nie przekraczają 1,10 W/m2K,  

 ściany zewnętrzne - nie przekraczają 0,25 W/m2K. 

 Nastąpi uporządkowanie układu komunikacyjnego i parkingowego wraz 

z zagospodarowaniem terenu i zieleni wokół budynku zgodnie z założeniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, Uchwała nr 

XXXVIII/703/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. 

 Zagospodarowanie terenu 

W ramach zmian w zagospodarowaniu terenu przewiduje się budowę nowych miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych. Przewiduje się również montaż małej architektury – ławki oraz stojaki na 

rowery.  

 

3.1.2. PRZEBUDOWA 

Przebudowa obejmie roboty remontowo-budowlane w zakresie wykończenia, wyposażenia budowlano 

- instalacyjnego sanitarnego, elektrycznego i teletechnicznego. Ponadto przebudowie ulegnie klatka 

schodowa w narożniku budynku techniczno-administracyjnego oraz pomieszczenia do niej 

przylegające. 

Wszystkie prace budowlane przewidywane są wyłącznie na terenie własnym Mazowieckiego Szpitala 

Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Siedlcach. 

Budynek będzie wyposażony we wszystkie ekonomiczne i energooszczędne urządzenia i systemy 

instalacyjne. 

 

3.2. KONSTRUKCJA 

 Przedsięwzięcie stanowi rozbudowę, nadbudowę i przebudowę  

 Obiekt zostanie posadowiony na istniejących fundamentach. Ściany żelbetowe szybu 

windowego zostaną posadowione na płycie fundamentowej. 

 Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
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 Budynek zostanie zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, w układzie 

płytowo – słupowym z żelbetowymi ścianami usztywniającymi. Dodatkowo w osiach ścian 

zewnętrznych, w miejscu, w którym nie występują żelbetowe ściany, zaprojektowane zostaną 

krawędziowe belki żelbetowe. 

 Maksymalny rozstaw osiowy słupów: 7,2x7,2m.  

 Nowoprojektowana część będzie stanowiła niezależną konstrukcję. 

 Poziom posadowienia nowoprojektowanej części budynku nie powinien być głębszy niż 

poziom posadowienia budynku istniejącego. Budynek należy posadowić na rodzimych 

gruntach nośnych, poniżej nasypu niebudowlanego. Poziom wody gruntowej występuje 

poniżej poziomu posadowienia projektowanego budynku. 

 Projekt powinien zawierać ocenę wpływu nowoprojektowanego budynku na budynki 

sąsiednie. 

 

3.2.1. ŚCIANY ŻELBETOWE 

 Ściany żelbetowe należy zaprojektować o grubości 20 - 25cm.  

 Zbrojenie ścian prętami #12 ze stali A-IIIN (B500SP), z lokalnymi dozbrojeniami; beton 

C30/37.  

 Ściany pierwszej kondygnacji, zagłębione w gruncie, należy wykonać z betonu 

o wodoszczelności W8. 

 Grubość otuliny w ścianach  powinna wynosić 3 cm do zewnętrznej krawędzi pręta skrajnego. 

 

3.2.2. STROPY 

 Stropy budynku oparte na słupach i ścianach żelbetowych, zostaną zaprojektowane jako 

żelbetowe o grubości 20 - 25cm z betonu klasy C30/37.  

 Zbrojenie stropów to siatki prętów #12 z lokalnymi dozbrojeniami. Stal A- IIIN (B500SP). 

 W stropach należy zaprojektować dodatkowe wzmocnienie stref podporowych w postaci 

głowic lub wkładów HDB. 

 Otulina: 3cm- do zewnętrznej krawędzi pręta skrajnego. 

 

3.2.3. SŁUPY 

 Słupy żelbetowe o wymiarach minimum 35x35cm, z betonu klasy C30/37. Zbrojenie 

podłużne słupów zaprojektowano z prętów o średnicy od #12 do #32 ze stali A- IIIN 

(B500SP). Strzemiona z prętów #8 ze stali A- IIIN. Otulina: 3,5 cm- do zewnętrznej krawędzi 

strzemion.  

 Słupy należy utwierdzić dołem w stopach fundamentowych. 

 

3.2.4. OCHRONA KONSTRUKCJI PRZED POŻAREM 

 Zgodnie z wymaganiami przepisów budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL-III. Budynek został zaliczony do budynków niskich, w związku z tym 

zaprojektowano go w klasie odporności pożarowej B.  

 Główną konstrukcję nośną stanowią stropy żelbetowe, ściany i słupy żelbetowe. 

 Główna konstrukcja nośna budynku powinna spełniać wymagania klasy odporności ogniowej 

R 120.  

 Wymaganą klasę odporności ogniowej dla elementów żelbetowych należy zapewnić poprzez 

zastosowanie właściwych otulin betonowych do prętów zbrojeniowych oraz gabarytów 

elementów żelbetowych. Elementy stalowe, zaliczane do głównej konstrukcji nośnej,  należy 

obudować okładzinami zapewniającymi zabezpieczenie na 120 minut. 

 
3.2.5. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  

 Ściany zewnętrzne – wypełniające murowane z elementów drobnowymiarowych ocieplone 

metodą lekką mokrą. Warstwa zewnętrzna - tynk mineralny cienkowarstwowy, zalecane jest  

miejscowe zastosowanie okładzin elewacyjnych (ok. 15% powierzchni elewacji).  

 Ściany osłonowe z betonu komórkowego grubości 24 cm ocieplane wełną mineralną lub 

styropianem o grubości minimum 15 cm 
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3.2.6. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Ściany wewnętrzne żelbetowe  

 Obudowa szybów windowych, klatek schodowych, obudowa szachtów instalacyjnych.  

 wykończenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.  

Ściany wewnętrzne murowane  

 Ściany wewnętrzne z betonu komórkowego  

 Ściany działowe między pomieszczeniami lub wydzielające szachty instalacyjne  

 wykończenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń  

Ściany wewnętrzne z cegły pełnej EI120  

 Ściana wydzielająca strefy pożarowe – jeżeli wystąpi konieczność podziału 

 ściana z cegły pełnej gr. 25cm na spoiny pełne – obustronnie tynkowana tynkiem cementowo-

wapiennym.  

 wykończenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia  

ściany działowe w zabudowie suchej  

 ściany działowe o grubości 7,5 cm i 12,5 cm, na przykład ścian typu NIDA 75A50 (tj. ściana 

grubości 7,5 cm na konstrukcji: słupek NIDA C50 w rozstawie co 60 cm, profil NIDA U50; 

opłytowanie obustronne z płyt gipsowo-kartonowych 1x12,5 mm typu NIDA Woda-Ogień; 

wypełnienie wełną szklaną Isover Aku-Płyta gr 50 mm) i NIDA 125A75 (tj. ściana grubości 

12,5 cm na konstrukcji: słupek NIDA C75 w rozstawie co 60 cm, profil NIDA U75; 

opłytowanie obustronne z płyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 mm typu NIDA Woda-Ogień; 

wypełnienie wełną szklaną Isover Aku-Płyta gr 50 mm);  

Szachty instalacyjne należy wymurować w sposób zapewniający dostęp na pełną wysokość 

kondygnacji od strony korytarza. Ostateczne zamurowanie szachtów powinno nastąpić po montażu 

wszystkich pionów i sprawdzeniu szczelności połączeń. Każdy szacht instalacyjno-wentylacyjny 

powinien posiadać otwór rewizyjny umożliwiający dostęp do zaworów.  
 

3.2.7. OKNA 

Wielkość dostosowana do wymagań pomieszczeń oraz koncepcji architektonicznej.  

okna zewnętrzne aluminiowe lakierowane piecowo w kolorze białym;  

dstawie obliczeń (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:  

• Współczynnik 1,40 < Uf < 1,60 W/m2K, Uw<=0,9 W/m2K  

 

• Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5/B5 wg PN EN 12210  

• Szczelność na wodę opadową: klasa 9A wg PN EN 12208  

• Infiltracja powietrza: klasa 4 wg PN EN 12207  

• Klasyfikacja właściwości mechanicznych: klasa 1 wg PN EN 13115  

• Wymagany współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego g nie 

większy niż 0,35  

 

3.2.8. DRZWI WEJŚCIOWE 

aluminiowe lakierowane piecowo, obróbki blacharskie, okucia drzwiowe powlekane poliestrem. 

 

3.2.9. PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego (aglomarmur - połączenie wyselekcjonowanych 

odłamków naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi żywicami poliestrowymi (ok. 5% 

masy) stanowiącymi spoiwo dla tego materiału. Odporne na działanie promieni słonecznych.  

 

3.2.10. PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

Tłoczona blacha aluminiowa, lakierowana metodą proszkową w kolorze ślusarki okiennej. Wpięte w 

konstrukcję okna. Parapet mocowany do ościeżnicy, styk izolowany taśmą. Szczeliny wypełnić 

pianką.  

 

3.2.11. ROLETY WEWNĘTRZNE 
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We wszystkich oknach przewidzieć rolety wewnętrzne zapobiegające nasłonecznieniu pomieszczeń i 

umożliwiające zachowaniu intymności w pomieszczeniach. 

 

3.2.12. DACH 

Nad ostatnią kondygnacją należy zaprojektować i wykonać stropodach. Pokrycie dachu – membrana 

EPDM. Izolacja przeciwwodna hydroizolacja  – jednowarstwowy system pokrycia z membrany 

EPDM samoprzylepna, górna warstwa kauczuku etylenowo-propylenowego zbrojonego wewnątrz 

siatką z włókna szklanego, spodnia warstwa – bitum modyfikowany SBS. Wywinięta na attyki 

podbudowę świetlika oraz szachty instalacyjne. 

 

3.2.13. DŹWIG OSOBOWY  

Parametry podstawowe dźwigu elektrycznego, 800kg - 1 szt.:  

Rodzaj - osobowy 

Udźwig - 800 kg 

Liczba pasażerów - 10  

Prędkość jazdy - 1,0 m/s  

Liczba przystanków - 4 

Liczba dojść - 4  

Rozmieszczenie dojść- jednostronne 

 

Napęd: 

Typ - elektryczny – cierny linowy.  

Wciągarka bezreduktorowa z falownikiem i enkoderem.  

System zapewniający łagodny start i zatrzymanie kabiny. 

Położenie - napęd umieszczony w górnej części szybu 

Sterowanie: 

Typ - mikroprocesorowe, zbiorcze „góra – dół” 

 

Kabina dźwigu: 

Typ - bez przelotu  

Ściany – stal nierdzewna INOX 

Panel dyspozycji - pokrywa ze stali nierdzewnej INOX, wyposażony w przyciski nierdzewne 

podświetlone z grafiką Braille’a, 

Oświetlenie - główne i awaryjne, energooszczędne (LED) nad sufitem, 

Sufit - stal nierdzewna INOX z panelami świetlnymi LED 

Poręcz - stal nierdzewna INOX w przekroju okrągła na tylnej i bocznej ścianie  

Podłoga - wykładzina antypoślizgowa, niepalna, szara, cokoły przypodłogowe ze stali INOX 

Wewnętrzne wymiary kabiny: 

- szerokość - 1250 mm  

- głębokość - 1450 mm  

- wysokość - 2150 mm 

 

Drzwi kabinowe (1 szt.): 

- automatyczne, teleskopowe 2 – panelowe, napęd regulowany falownikiem, 

- wymiary w świetle: szerokość – 900 mm, wysokość – 2000 mm 

- skrzydła ze stali nierdzewnej INOX, 

- bariera fotoelektryczna (kurtyna) 

 

Drzwi szybowe (4 szt.): 

- automatyczne, 2 – panelowe, 

- wymiary w świetle: szerokość – 900 mm, wysokość 2000 mm 

- skrzydła ze stali nierdzewnej INOX 

- ościeżnica ze stali nierdzewnej INOX 

- wykończenie narożników ościeży wejścia do dźwigu osobowego – z blachy stalowej nierdzewnej 

INOX 



 
20 

 

 

Panel dyspozycji (w kabinie): 

- elektroniczny piętrowskazywacz, 

- awaryjne oświetlenie, 

- lampka przeciążenia, 

- stacyjka (podtrzymywanie stanu otwartych drzwi), 

- stacyjka jazd ekspresowych, 

- system głośnomówiący w kabinie, 

- gong 2 tonowy, 

- przyciski: włączający wentylator, dyspozycja przystanków, otwierania i zamykania drzwi, 

włączający alarm, włączający interkom 

 

Panel dyspozycji (na zewnątrz): 

- pokrywy ze stali nierdzewnej INOX zabezpieczone przed aktami wandalizmu, 

- przyciski podświetlane, nierdzewne, 

- pięrtowskazywacz i strzałki kierunku jazdy (na każdym piętrze). 

 

Wentylacja: 

- wentylator zamontowany na d dachem kabiny, automatyczny. 

 

Funkcje dodatkowe: 

- zjazd ewakuacyjny – po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpożarowej zjazd na wskazany 

przystanek i automatyczne otwarcie drzwi, 

- system łączności awaryjnej dla służb ratowniczych (GSM), 

- w przypadku wystąpienia zaniku napięcia - dojazd na najbliższy przystanek i automatyczne 

otwarcie drzwi. 

 

 

  

  

  

  

  

3.2.14. KLAPY ODDYMIAJĄCE 

Projekt budowlany określi konieczność zamontowania klap oddymiających nad klatkami schodowymi 

budynku w połaci dachu o powierzchni czynnej równej 5% największego rzutu poziomego klatki 

schodowej.  

Należ przewidzieć klapy dymowo-wentylacyjne jednoskrzydłowe, wyposażone w siłowniki. Podstawa 

prosta o wys. 50cm z blachy stalowej ocynkowanej, niemalowana, ocieplona, wymiar w świetle 

podstawy do określenia. Klapa wyposażona w dyszę kierującą (poniżej podstawy), z blachy stalowej 

ocynkowanej, niemalowana. Wypełnienie poziome stanowi kopułka akrylowa potrójna mleczna lub 

przeźroczysta. Czynna powierzchnia oddymiania klapy z dyszą kierujacą do określenia. Oddymianie i 

wentylacja sterowane elektrycznie. System oddymiania połączony z istniejącym systemem 

sygnalizacji pożaru.  
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3.3. INSTALACJE SANITARNE 

3.3.1. PRZYŁĄCZA, SIECI I KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 

 Należy przewidzieć przełożenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolidującej z projektową 

dobudową. 

 Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy włączyć do istniejących 

instalacji lub sieci zewnętrznych. 

 

 

 3.3.2. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 

 

 Pomieszczenia należy wyposażyć w instalację klimatyzacji kanałowej z funkcją regulacji 

temperatury i wilgotności przez cały rok lub wentylacji z ogólnym obniżeniem temperatury w 

okresie letnim. 

 Intensywność wymiany powietrza należy dostosować do wymaganych w pomieszczeniach 

warunków higienicznych i komfortu cieplnego. 

W nowoprojektowanych pomieszczeniach, w zależności od wymagań sanitarnych przewiduje się: 

 Wentylacja mechaniczna wywiewna 

Wentylację wywiewną przewiduje się w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i 

higieniczno-sanitarnych (sanitariaty, łazienki, brudowniki, składziki porządkowe). Kompensacja 

powietrza wyciąganego z pomieszczeń otaczających. 

 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z chłodzeniem 

Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z chłodzeniem przewiduje się dla pomieszczeń 

ogólnych (pokoje lekarskie itp.). 

 

 Instalacja wentylacji będzie wyposażona w układ sterowania i regulacji realizujący: 

 Pomiar, regulację i sygnalizację temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach; 

 Pomiar i sygnalizację poziomu zabrudzenia filtrów lub dostosowanie wydajności zespołu 

do zmiennych oporów przepływu; 

 Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznięciem i elektrycznych przed 

przegrzaniem; 

 Zabezpieczenie przed pracą instalacji bez przepływu powietrza; 

 Sterowanie wydajnością zespołów poprzez wyłączniki miejscowe lub zegarowe. 

 Zblokowanie pracy zespołów nawiewnych i wywiewnych. 
 Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej zlokalizowane będą …………………… 

 Nagrzewnice wodne w centralach będą zasilane wodą z instalacji ciepła technologicznego. 

Źródłem ciepła będzie istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w budynku.  
 Dla zasilenia w chłód należy przewidzieć układ chłodniczy wodny z agregatem 

sprężarkowym, chłodzony powietrzem i umieszczony na dachu budynku lub w przestrzeni 

technicznej pod niskim parterem. 

 

3.3.3. CENTRALNE OGRZEWANIE 

 

W związku z nową aranżacją pomieszczeń przewiduje się zaprojektowanie instalacji centralnego 

ogrzewania, wykorzystując  istniejące elementy oraz projektując nowe przewody oraz grzejniki. 

Przewiduje się:  

 Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym o parametrach zgodnych z 

wytycznymi dostawcy ciepła.  

 Przewody rozdzielcze oraz piony – rury stalowe ze szwem, średnie, łączone przez spawanie 

wg PN-80/H-74244, lub z tworzywa sztucznego. 

 Przewody  rozprowadzające ciepło do grzejników - z  polietylenu sieciowanego.   
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 Grzejniki w wykonaniu higienicznym wyposażone w: 

 zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanych 

pomieszczeniach, 

 odpowietrzniki miejscowe, 

 zespoły odcinająco – odwadniające, umożliwiające odcięcie i odwodnienie grzejnika 

bez konieczności opróżniania instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii). 

 Grzejniki montowane do ścian lub jako stojące z zastosowaniem zawieszeń systemowych, 

zapewniających odpowiednią estetykę zamocowania. 

 Grzejniki należy montować 12 cm od podłogi i 7-10 cm od lica ściany. 

 Grzejniki łazienkowe (drabinkowe) wyposażone w: 

 zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanych 

pomieszczeniach, 

 odpowietrzniki miejscowe, 

 zawór odcinający montowany na powrocie, umożliwiający odcięcie i opróżnienie 

grzejnika w razie jego awarii bez konieczności opróżniania całej instalacji. 

 Podejścia do grzejników  gałązek i pionów grzejnikowych ukryte w przegrodach budowlanych 

lub obudowane. 

 Przewody należy zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną wg tabeli 1.5. załącznika do 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 

r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.): 

 
 

 

3.3.4. INSTALACJA WOD-KAN 

 

Należy przewidzieć adaptację istniejącej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji 

sanitarnej do nowej aranżacji pomieszczeń. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej w budynku 

instalacji oraz doprojektowanie nowych przewodów zgodnie z nowym układem pomieszczeń. 

 Woda zimna, ciepła i cyrkulacja 
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Instalacja wody zimnej doprowadzi wodę do wszystkich projektowanych odbiorników. Piony w 

szlachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzone w bruzdach ściennych 

oraz warstwach podłogowych. 

 Instalacja z rur z tworzywa sztucznego. 

 Podejścia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gęstości (PE-Xc) w rurze   

ochronnej karbowanej.  

Woda ciepła wraz z cyrkulacją doprowadzona zostanie z lokalnego źródła ciepła. 

Cyrkulacja wody ciepłej pompowa.  

 Rury ze stali szlachetnej odpornych na korozję lub tworzywa sztucznego – odporne na 

temperaturę, w której odbywa się  dezynfekcja instalacji. 

 Podejścia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gęstości (PE-Xc) w 

rurze ochronnej karbowanej.  

Izolacja : Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniającą 

ognia - gr. 4 mm dla rur w bruzdach ściennych (thermacompact S) oraz poziomy 13 mm. Poziomy 

oraz piony wody ciepłej i całą instalację cyrkulacji należy zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną 

Thermaflex FRZ zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej  z dnia 5 lipca (poz. 926): 
 

Grubość otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacji  

Średnica wewnętrzna przewodów i armatury Grubość warstwy izolacyjnej 

mm mm 

do 22  20 

od 22 do 35 30 

od 35 do 100 równa średnicy wewnętrznej rury 

Grubość otuliny dla instalacji w bruzdach ściennych – 1/2 grubości z tabelki. 

 Wyposażenie w przybory sanitarne 

 Przybory w pomieszczeniach lekarskich, przygotowania pacjenta, śluzach – wg proj. 

architektury i technologii. Przy umywalkach w pomieszczeniach medycznych baterie 

bezdotykowe, pozostała armatura w wykonaniu medycznym. 

 Przybory w pomieszczeniach sanitarnych: umywalki ceramiczne białe, zlewy 

jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej, baterie umywalkowe z 

ograniczeniem max. temperatury,  

 Brodziki z baterią wannową termostatyczną z blokadą max. temperatury  i rurą 

prowadzącą, miski ustępowe wiszące na stelażach, 

 Pisuary na stelażach, spłukiwanie automatyczne. 

W sanitariatach pacjentów armatura i wyposażenie w wykonaniu medycznym.  Sanitariaty dla osób 

niepełnosprawnych wyposażone w armaturę i osprzęt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.  

 Kanalizacja sanitarna - Wykonanie instalacji z przewodów i kształtek niskoszumowych. 

 Przybory sanitarne mocowane do stelaży systemowych.  

 Miski ustępowe wiszące.  

 Wpusty ściekowe z odpływem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowaną 

nasadką z kratką ze stali nierdzewnej.  

 W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych przybory sanitarne specjalne. 

Kanalizacja zewnętrzna z rur kanalizacyjnych SN 8. Studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych z 

włazem żeliwnym typu ciężkiego D400. Prefabrykowane elementy łączone za pomocą uszczelek 

gumowych. Przejścia rurociągów przez ściany kondygnacji podziemnych gazoszczelne.  

 

3.3.5. INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 
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 Do punktów poboru wskazanych w technologii medycznej budynku należy doprojektować 

instalację gazów medycznych zasilaną ze zbiorników przenośnych zlokalizowanych w 

magazynie na parterze budynku hali kotłowni.. 

 Instalacje gazów medycznych są wyrobem medycznym, podlegającym klasyfikacji i zgodnie z 

Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/EWG sklasyfikowane są do klasy II b. Wiąże się to ze 

szczególnymi warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1, PN-EN 

ISO 7396-2 

 Przewidywane  urządzenia zakwalifikowane są do wyrobów medycznych klasy IIb i spełniają 

wymagania: 

 Ustawy o Wyrobach Medycznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowa z dn. 

30.04.2004, Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679), 

 Dyrektywy Rady Europy nr 93/42/EEC, 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 

klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215 poz. 1416), 

 Instalacje gazów medycznych winny być ponadto wykonane zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w: 

 Wytycznych Projektowania Szpitali Ogólnych-zeszyt III, wydane przez MZiOS w 

1981r. 

 Normie PN-EN 13348: 2008 „Miedź i stopy miedzi Rury miedziane okrągłe bez szwu 

do gazów medycznych lub próżni” 

 Normie PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociągowe do gazów medycznych  

 Część 1: Punkty poboru do sprężonych gazów medycznych i próżni. 

 Normie PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociągi dla medycznych gazów sprężonych 

i próżni 

 Normie  PN-EN ISO 13485:2012 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością - 

Wymagania dla celów przepisów prawnych 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 

2003 r. „W Sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy Produkcji 

i Magazynowaniu Gazów, napełnianiu Zbiorników Gazami oraz Używaniu 

i Magazynowaniu Karbidu” – Dz.U. nr 7, poz. 59, 2004 r. 

 Rodzaje gazów 

W aranżowanych pomieszczeniach występuje zapotrzebowanie na następujące gazy: 

 tlen (O2) 

 sprężone powietrze (A5) 

 próżnię (V) 

 Opis instalacji gazów medycznych 

Nowoprojektowana instalacja tlenu, sprężonego powietrza i próżni będzie zasilana będzie istniejącej 

instalacji gazów medycznych poprzez strefowe zespoły kontrolne SZK. 

Instalacja będzie prowadzona w przestrzeni stropu podwieszonego do poszczególnych punktów 

poboru gazu. 

 Punkty poboru gazów 

Punkty poboru gazów montowane będą w ścianach i panelach nadłóżkowych. Projektuje się 

zamontowanie punktów poboru gazów typu AGA (PN-EN 737-1). 

 Strefowe zespoły kontrolne 

Instalacja wyposażona będzie w strefowy zespół kontrolny SZKIIW-3 z sygnalizatorami stanu gazu. 

Zespół pozwala na pomiar i wskazania ciśnienia gazu, jego wyłączenie serwisowe, zasilanie awaryjne 

z przenośnej butli i sygnalizacje stanu.  

 Przewody i armatura 

Projektowane instalacje gazów medycznych wykonane będą z rur miedzianych okrągłych bez szwu w 

gatunku Cu-DHP; R290 wg Polskiej Normy PN-EN 13348. „Miedź i stopy miedzi. Rury okrągłe bez 

szwu do gazów medycznych lub próżni”. 

Rury będą łączone będą przy pomocy łączników i kształtek oraz lutowania twardego lutem srebrnym 

LS45 przy przedmuchu lutowanego rurociągu gazem obojętnym np. azot lub argon. 
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3.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

3.4.1. ZAKRES PRAC W CZĘŚCI INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH  

 

obejmuje wykonanie następujących instalacji elektrycznych wewnętrznych: 

 rozdzielnice piętrowe 0,4kV wraz z ich podłączeniem do istniejących linii zasilających; 

 instalacja oświetlenia podstawowego 230VAC; 

 instalacja oświetlenia awaryjnego; 

 instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC; 

 instalacja zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej; 

 instalacja zasilania odbiorników instalacji sanitarnych; 

 ochrona przeciwporażeniowa; 

 instalacja przeciwprzepięciowa. 

Pod względem wymaganej pewności zasilania w modernizowanym budynku szpitalnym wystąpią 

następujące klasy zasilania instalacji (zgodnie z PN-IEC 60364-7-710). 

 KLASA 0 - oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, gniazda dla zasilania 

komputerów. 

 KLASA >15 - wszystkie pozostałe odbiory. 

Z istniejącej rozdzielnicy głównej RH na niskim parterze budynku H wyprowadzone zostaną linie 

zasilające do odbiorników w projektowanym budynku pediatrii. Linie zasilające będą układane w 

korytkach kablowych, mocowanych do stropu oraz do ścian szachtów instalacyjnych w pionach. 

Projektowane linie zasilające wykonane będą z zastosowaniem kabli wielożyłowych z izolacją na 

0,6/1kV i przewodów jednożyłowych z izolacją na 450/750V. Budowa i właściwości układanych kabli 

i przewodów powinny być zgodne z postanowieniami norm względnie warunkami technicznymi 

producentów kabli i przewodów. 

Na każdej kondygnacji w szachcie instalacyjnym zainstalowane zostaną zestawy rozdzielnic 

piętrowych. Instalacje wewnętrzne wykonane będą przewodami kabelkowymi YDYżo w rurkach 

instalacyjnych pod tynkiem. W korytarzach w korytkach kablowych ułożonych nad stropem 

podwieszonym. Osprzęt melaminowy, podtynkowy. 

3.4.2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 230VAC 

Wszystkie obwody oświetleniowe zasilone zostaną z lokalnych rozdzielnic strefowych. W 

sanitariatach stosować oprawy ze źródłami typu LED sterowane czujnikami ruchu i obecności. 

Wymagane natężenia oświetlenia (zgodnie z EN 12464-1, EN 12193) 

 pomieszczenia służbowe - 500lx; 

 pokoje badań   - 500lx; 

 pokoje zabiegowe  - 500lx; 

 pomieszczenia techniczne - 200lx; 

 sanitariaty chorych  - 200lx; 

 klatki schodowe  - 150lx; 

 korytarze, hole wejściowe - 100lx. 

Współczynnik Ra oddawania barwy światła – zgodnie z normami. Wszystkie oprawy ze statecznikiem 

elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty CE i F, wyposażone w źródła światła. 

3.4.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykonać instalację oświetlenia ewakuacyjnego, na 

którą składa się: 

 oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych; 

 oświetlenie przestrzeni otwartych; 

 oświetlenie bezpieczeństwa. 

System oświetlenia awaryjnego powinien posiadać, co najmniej 1-godzinną autonomię zasilania w 

oparciu o indywidualne oprawy z wewnętrznym, awaryjnym źródłem zasilania lub w oparciu o baterię 
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centralną. Oprawy powinny być monitorowane i wyposażone w układy testujące zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualny certyfikat CNBOP. 

3.4.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych ogólnego 

przeznaczenia oraz dla wskazanych urządzeń technologicznych. Zasilanie instalacji gniazd 

wtyczkowych z rozdzielnic piętrowych. 

W budynku należy przewidzieć wydzieloną sieć dedykowaną dla zasilania odbiorników 

komputerowych zamontować w układzie 2x220V|2xRJ-45|2x220V. Dla zasilenia tej instalacji 

wykorzystać istniejące urządzenie UPS. Obwody instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych mają 

być wyprowadzone z wydzielonych rozdzielni rezerwowanych poprzez UPS. Rozmieszczenie należy 

uzgodnić z Zamawiającym na podstawie projektu technologicznego. 

3.4.5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Układ sieci odbiorczej - TN-C-S. 

Przewód ochronny PE doprowadzony będzie do odbiorów technologicznych oraz rozdzielnic 

piętrowych (piąta żyła w w.l.z.) i dalej jako trzeci przewód w instalacji gniazd wtyczkowych i opraw 

oświetleniowych. Kolor przewodu ochronnego – zielonożółty. Kolor żyły neutralnej – niebieski. 

W budynku będzie istniał rozwinięty system połączeń wyrównawczych. Trasy kablowe (ciągi koryt 

kablowych) muszą być ze sobą połączone w sposób przewodzący, zapewniający wyrównanie ich 

potencjału. Na każdej kondygnacji należy ułożyć szyny połączeń wyrównawczych wzdłuż trasy koryt. 

Poszczególne szyny połączyć z główną szyną uziemiającą.  

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim realizuje się poprzez izolowanie części czynnych 

i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd wtyczkowych 

zastosować również ochronę uzupełniającą za pomocą urządzeń różnicowoprądowych o działaniu 

bezpośrednim i prądzie różnicowym 30mA. Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana 

zostanie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania przy pomocy urządzeń ochronnych 

przetężeniowych (nadmiarowo prądowych).  

 

3.4.6. INSTALACJA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W obiekcie należy wykonać instalację odgromową. Przy budowie urządzenia piorunochronnego (LPS) 

wykorzystywać elementy sztuczne w nawiązaniu do instalacji sąsiednich budynków. Wszystkie 

urządzenia, mogące pojawić się na dachu, chronić poprzez zwody podwyższone oraz maszty w celu 

zapewnienia pełnej ochrony przed bezpośrednim uderzeniem wyładowania atmosferycznego i 

przejścia prądu udarowego do instalacji wewnętrznej budynku. 

Podstawowy system ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi – 1 stopień 

ochrony- stanowią ochronniki przepięciowe klasy I (B) instalowane w rozdzielnicach głównych RNN 

oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. W rozdzielnicach lokalnych zastosować 

ograniczniki przepięć klasy II (C) stanowiących 2 stopień ochrony przepięciowej.  

 

3.4.7. SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wszystkie instalacje elektryczne będą wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych arkuszach normy PN-IEC 60364. Dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego w 

zakresie instalacji elektrycznych należy przewidzieć: 

 stosowanie urządzeń i materiałów posiadających zgodne z przepisami świadectwa badań 

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione 

jednostki kwalifikujące; 

 stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemów i 

instalacji, których działanie jest wymagane w warunkach pożaru; 

 odpowiednią lokalizację i dobór urządzeń elektrycznych i przewodów; 

 wyposażenie pomieszczeń ruchu elektrycznego w niezbędny sprzęt ppoż.; 

 przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe, będące jednocześnie środkiem ochrony 

budynku przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi w instalacji; 
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 przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku; 

 odpowiednie przegrody pożarowe i uszczelnienia przepustów kablowych w ścianach i 

stropach oddzieleń przeciwpożarowych budynku ; 

 przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu 

zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do budynku; 

 oświetlenie awaryjne; 

 instalację odgromową i przeciwprzepięciową; 

 zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej SSP, który będzie współpracował z systemem 

klap oddymiających, systemem wentylacji mechanicznej oraz systemem drzwi 

ewakuacyjnych. 

Wszystkie odbiory związane z bezpieczeństwem ludzi i mienia, których działanie jest wymagane w 

warunkach pożaru, należy zasilać z wydzielonych sekcji rozdzielnicy głównej, zasilanych sprzed 

wyłączników pożarowych budynku. Zasilanie należy wykonać przewodami ognioodpornymi PH90 ze 

zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji j. Zaleca się, zgodnie z zapisami norm europejskich, 

prowadzić zasilanie tych instalacji niezależnymi od pozostałej instalacji, trasami. 

Odbiory związane z akcją pożarową powinny być dodatkowo zasilane z agregatu prądotwórczego. 

 

3.5. INSTALACJE TELETECHNICZNE 
 
3.5.1. ZAKRES PROJEKTU 
 
W ramach opracowań instalacji teletechnicznych ujęte będą:  
- okablowanie strukturalne obejmujące: instalację telefoniczną i teleinformatyczną, 
- instalacja systemu przyzywowego,  
- system sygnalizacji alarmowej pożaru - SSP,  
- dźwiękowy system ostrzegawczy – DSO,  
- instalacja dozorowa CCTV,  
- instalacje TV-SAT,  
- BMS w zakresie zarządzania i sterowania instalacji HVAC oraz monitoringu instalacji energetycznych 
i sterowania klapami oddymiającymi, 
- SKD - system kontroli dostępu do pomieszczeń, 

- SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu, 
- integracja systemów na platformie integracyjnej,  
- system kolejkowy, 
 
3.5.2. SIEĆ STRUKTURALNA (KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA) 
 
Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są obowiązujące 
normy związane z systemem okablowania strukturalnego oraz planowaniem i wykonawstwem sieci 
teleinformatycznych w budynkach  

  
Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w 
dokumentacji projektowej, a jeśli którykolwiek z dokumentów normalizacyjnych uległ aktualizacji wg 
nowych aktualnych wymagań. 

 okablowanie strukturalne musi być zgodne z obowiązującymi normami oraz z zaleceniami 
producentów okablowania strukturalnego, 

 projektować okablowanie czteroparową skrętką ekranowaną S/FTP kategorii 7A dla 
transmisji danych oraz dla transmisji głosowych (cyfrowa sieć telefoniczna), 

 przestrzegać dopuszczalnej długości linków wynoszącą 90m (plus 10m rezerwy na rozploty w 
punktach dystrybucyjnych), 

 sieć powinna posiadać topologię hierarchicznej „gwiazdy”, 
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 system okablowania powinien być kompatybilny z już istniejącym systemem okablowania w 
szpitalu i udzielona 25 letnia gwarancja ma być kontynuacją istniejącej i obowiązywać od daty 
odbioru, 

 punkty przyłączeniowe (w poszczególnych pomieszczeniach) muszą zostać wyposażone w 
ekranowane gniazda RJ45 kat. 6A (dla sieci LAN i sieci telefonicznej zarabiane narzędziem 
dedykowanym), 

 wszystkie komponenty budowanego systemu okablowania powinny być dostarczone przez 
tego samego producenta, aby umożliwić otrzymanie co najmniej 25-letniej gwarancji 
systemowej producenta na zainstalowane okablowanie, 

 okablowanie strukturalne musi zapewniać obsługę punktów logicznych LAN dla pracowników 
(telefony i osprzęt teleinformatyczny) oraz obsługę systemów technicznych (TV\SAT, SKD, 
CCTV, SSWiN). 

 Okablowanie strukturalne dla: CCTV, TV/SAT, SKD, SSWiN musi być wykonane w tej samej 
technologii co okablowanie komputerowo telefoniczne i objęte jednolitą 25 letnią gwarancją 
producenta; 

 Wszystkie elementy pasywne (miedziane i światłowodowe, kable instalacyjne, panele, 
gniazda, kable krosowe) składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale 
oznaczone nazwą lub znakiem firmowym i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej 
kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania 
bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta; 

 Trasy kablowe okablowania miedzianego należy prowadzić w przestrzeni podsufitowej w 
ciągach komunikacyjnych, natomiast z przestrzeni do pomieszczeniach okablowanie należy 
układać podtynkowo w peszlu stosując 20% zapasu. 

 

SIEĆ KOMPUTEROWA 
Należy dobrać urządzenia, które mają pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i 
spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy 
pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i 
szafy dystrybucyjne. 

 
KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO (PEL) 
Do każdego pomieszczenia m.in. biuro, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy należy doprowadzić 
minimum 4 linie okablowania LAN, które będą stanowilu dwa punkty logiczne PEL. 
Punkt logiczny PL został zaprojektowany w oparciu o dwie płyty czołowe skośne w standardzie 2 szt 
45x45 (typ MOSAIC) zintegrowane we wspólnej ramce podtynkowo składający się z zespołu gniazd 
np. 2x230V+2xRJ45+2x230V.  
Punkt logiczny PL zamknięty (modularny) - płyta czołowa skośna ma posiadać samozamykające (po 
wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurczowe oraz pole pozwalające na wprowadzenie opisu każdego 
modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie – przy czym opisy muszą być zabezpieczone 
przeźroczystymi pokrywami. Skośne płyty czołowe kierują kabel przyłączeniowy ku dołowi nie 
powodując naprężeń, nie dopuszcza się płyt czołowych prostych, gdzie kabel przyłączeniowy jest 
skierowany prostopadle do płyty. W opisane płyty czołowe należy zamontować jeden lub dwa 
ekranowane dwuelementowe moduły gniazda RJ45 kat.6A. Moduł gniazda RJ45 ma posiadać pełne 
ekranowanie i konstrukcję dwuelementową, składającą się z części przedniej wyposażonej w noże do 
obcinania nadmiaru żył z interfejsem RJ45 oraz złączami IDC,  części tylna ma być wyposażonej w 
matrycę do układania żył oraz w sprężynowy mechanizm zaciskający ekran i oplot kabla, nie 
dopuszcza się użycia opasek zaciskowy do mocowania ekranu. Ekranowana, asymetryczna metalowa 
obudowa (w formie odlewu, zarówno na części przedniej i tylnej) podczas montażu gniazda ma się 
składać w szczelną całość, tworząc zintegrowaną i szczelną klatkę Faradaya, zabezpieczoną 
konstrukcyjnie nawet przed zakłóceniami pochodzącymi od modułów gniazd zainstalowanych w 
jednym rzędzie. Konstrukcja modułu i uchwytu ekranu nie może zniekształcać konstrukcji kabla, ma 
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również zapewniać maksymalną łatwość instalacji oraz gwarantować najwyższe parametry 
transmisyjne. Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego 
terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy moduł ma być zarabiany narzędziami. 
Złącze ma być zakończone poprzez jeden ruch narzędzia, takie rozwiązanie zapewnia krótkie rozploty 
par – max. 6mm (a przez to najlepsze możliwe osiągi transmisyjne) oraz dużą powtarzalność i 
szybkość zarabiania. Wyklucza się stosowanie narzędzi uderzeniowych oraz złącz beznarzędziowych, 
które nie sprawdziły się w naszych instalacjach.  Moduły ekranowane gniazd RJ45, mają umożliwiać 
terminację drutu miedzianego o średnicy od 0,51 do 0,65mm (24 – 22 AWG). Charakterystyka 
transmisyjna modułu gniazda RJ45 ma być potwierdzona przez certyfikaty wystawione przez 
niezależne akredytowane laboratorium i testów przeprowadzonych w paśmie częstotliwości do 
minimum 500MHz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujących Klasę EA/Kategorię 
6A. 
 
 

PIĘTROWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD – BUDOWA I WYPOSAŻENIE SZAF 
TELEINFORMATYCZNYCH 
Całość wykonanego okablowania poziomego LAN, telefonicznego oraz okablowania dedykowanego 
dla pozostałych systemów ułożonego w z pomieszczeniach ma zostać sprowadzona do pomieszczenia 
gdzie należy zamontować szafę 42U 800/1000 wyposażona w drzwi przeszklone, panel wentylacyjny, 
listwę zasilającą, komplet opasek valcro, zestaw śrub montażowych. Do PPD należy doprowadzić 
instalacje elektryczną z dedykowanej sieci bezprzerwowej oraz linię uziemiającą szafę. 
Pomieszczenie lub pomieszczenia PPD (Piętrowy Punkt Dystrybucyjny) należy usytuować w 
optymalny sposób na terenie budynku, tak aby maksymalnie skrócić długość tras kablowych. 
 

MEDIUM TRANSMISYJNE MIEDZIANE. 
Ze względu na obliczone wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia 
kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o 
maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm (co determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). 
Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być poprowadzona 
ekranowanym kablem o konstrukcji S/FTP ( ekranowanie par - laminowana plastikiem folia 
aluminiowa, ogólny ekran – siatka miedziana), z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSFRZH) i 
sklasyfikowanym przez dyrektywę CPR (Construction Products Regulation) nie gorzej niż w klasie Dca. 
Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT 
i PSNEXT oraz zmniejszyć poziom zakłóceń od kabla. Pozwala także w dużym stopniu poprawić 
odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. Kabel musi spełniać 
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje. Charakterystyka 
kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 
1000MHz. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 7A przez 
obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami 
okablowania.  
Charakterystyki transmisyjne: 

Pasmo przenoszenia (robocze) 1000MHz (do 2000MHz) 

Impedancja 1-1000 MHz: 100 ±5 Ohm 

NVP 79% 

Tłumienie: 58dB przy 1000MHz; 90,5 przy 2000MHz; 

PSNEXT 87dB przy 1000MHz; 82,7 przy 2000MHz; 

PSELFEXT 41dB przy 1000MHz; 

RL: 21dB przy 1000MHz; 14,3 przy 2000MHz; 

ACR: 30dB przy 1000MHz; 

Tłumienie sprzężenia 85 dB 

Rezystancja przewodnika 7.5 Ohms /100m 
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Pojemność wzajemna 42 pF / m 

 
PANELE KROSOWE 
Panel krosowy systemu modularnego (zamkniętego) – uniwersalny panel krosowy skośny do 
połączeń szkieletowych i poziomych światłowodowych i miedzianych zatrzaskowy o konstrukcji 
skośnej. Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość 
oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel dodatkowo należy wyposażyć 
w przednie wieszaki, które nie zajmują U w szafach i są montowane na panel po obydwu stronach, co 
wymusza naturalny kierunek wyprowadzenia kabli przyłączeniowych na boki szafy. Panele mają być 
wyposażone w moduły gniazd RJ45 Kat.6A identyczne jak w gniazdach końcowych PL. Kable 
instalacyjne, zakańczane na panelu, należy – w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia – 
wesprzeć na prowadnicy kabli, zawierającej 4 zatrzaskowe pokrywy-uchwyty, dopasowane do 
przekrojów montowanych kabli.  Panel krosowy musi mieć możliwość implementacji dowolnego 
rodzaju okablowania, zarówno miedzianego jak i światłowodowego poprzez zastosowanie różnego 
rodzaju kaset i modułów oraz być zgodny z platformą Zarządzania Infrastrukturą Kablową danego 
producenta okablowania strukturalnego. Panel krosowy ma posiadać system automatycznego 
uziemienia.  
W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposażonym w złącza modularne, można umieścić dowolne 
wymienne wkładki, o wymaganej wydajności (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem 
końcowym. W momencie uruchomienia instalacji, w portach panela należy umieścić moduły 
pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A  

 
PANEL KROSOWY ŚWIATŁOWODOWY 
Uniwersalny panel krosowy do połączeń szkieletowych światłowodowych i miedzianych - 
zatrzaskowy o konstrukcji kątowej. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych kaset 
(zakończenie maksymalnie dla 96 włókien światłowodowych lub 24 portów RJ45 na 1U) z 
możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych oraz z możliwością zamontowania 
systemów miedzianych różnej kategorii w tym kaset. Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje 
gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system 
kolorowych ikon. Panel standardowo ma być wyposażony w elementy zapasu włókna 
światłowodowego (prowadnice – krzyżaki) umożliwiające prawidłowe przymocowanie kabli 
instalacyjnych z tyłu panela. Panel krosowy musi możliwość implementację dowolnego rodzaju 
okablowania, zarówno miedzianego jak i światłowodowego poprzez zastosowanie różnego rodzaju 
kaset i modułów oraz być zgodny z platformą Zarządzania Infrastrukturą Kablową danego producenta 
okablowania strukturalnego. Panel krosowy ma posiadać system automatycznego uziemienia. Panele 
1U ze względu na małą ilość miejsca muszą umożliwić instalacje 96 włókien (48 torów 
transmisyjnych)  
Panel dodatkowo należy wyposażyć w przednie wieszaki, które nie zajmują U w szafach i są 
montowane na panel po obydwu stronach, co wymusza naturalny kierunek wyprowadzenia kabli 
przyłączeniowych na boki szafy. 

 
OKABLOWANIE PIONOWE ŚWIATŁOWODOWE  
Okablowanie światłowodowe łączące Serwerownię Główną GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny – 
umiejscowiony na wysokim parterze budynku A) z piętrowymi punktami dystrybucyjnymi PPD należy 
zrealizować kablem światłowodowym jednomodowym - 16 włóknowy kabel światłowodowy w 
osłonie trudnopalnej – LSZH z włóknami o rdzeniu 50/125μm). Aby zapewnić możliwość przesyłania 
nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z 
odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne należy zastosować kabel 
światłowodowy jednomodowy 50/125μm z włóknami kategorii zalecanymi do transmisji 10-
gigabitowych. 
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Osłona zewnętrzna kabla światłowodowego ma być trudnopalna ULSZH. W pomieszczeniu 
Serwerowni Głównej oraz PPD należy zastosować panel krosowy 24 porty SC niezaładowany, 1U. 
Panel krosowy powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia 
łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej 
odległości od szafy kablowej. 
W okablowaniu pionowym wymagana jest szybkość transmisji 10 Gba dlatego okablowanie pionowe 
światłowodowe należy wykonać kablem 16 włóknowym OS2 w zależności od długości trasy kablowej. 
Włókna światłowodowe należy zakończyć metodą spawania pigtaila złączem SC. Szczegóły połączeń 
miedzy punktami dystrybucyjnymi ukazane są na schemacie.  
 Kable światłowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej mają się 
charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie. W celu łatwej identyfikacji wszystkie włókna 
światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami, zaś osłona 
zewnętrzna powinna mieć kolor żółty. Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych 
do stosowania w budynku ma być trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co 
ma być potwierdzone certyfikatami i badaniami, potwierdzającymi odporność ogniową w czasie 
minimum 180 minutowej próby ogniowej. 
 

SYSTEM ORGANIZACJI POŁĄCZEŃ KABLOWYCH 
W celu zapewnienia komfortowego dostępu do każdego łącza tak, aby w pełni zapanować nad 
wszystkimi elementami całego pasywnego systemu okablowania oraz zachować porządek ułożenia 
kabli nie tylko podczas normalnego użytkowania, ale nawet w trakcie reorganizacji, które są częścią 
użytkowania sieci, projekt uwzględnia zastosowanie dodatkowych elementów porządkujących. 
Zastosowane elementy prowadzące, gwarantują minimalny promień zagięcia zainstalowanych kabli 
połączeniowych (miedzianych lub światłowodowych), zaś konstrukcja narożnych prowadnic redukuje 
naprężenia kabli i ich zagęszczenie oraz pozwala na lepsze zarządzanie kablami z uwzględnieniem 
prowadzenia kabli krosowych.  

Należy zaprojektować wieszaki kablowe nie zajmujące miejsca montażowego, montowane są na 
panel krosowy i są tej samej wysokości. Uchwyt kablowy posiada gumowy przecisk, który 
zapobiega wypadaniu kabli krosowych oraz ułatwia krosowanie. Na każdy panel należy 
przewidzieć po dwa uchwyty kablowe, tak żeby kable krosowe rozchodziły się równomiernie na 
obie strony.   Zaproponowane uchwyty kablowe służą do organizacji kabli krosowych 
w przebiegach poziomych. Pomagają w organizacji kabli krosowych rozkładając je równomiernie 
po polu krosowym zapewniając przy tym porządek w szafie i wygodę podczas krosowań. Do 
systemu wieszaków należy przewidzieć również wieszaki przebiegów pionowych w ilości 8 szt. 
na szafę. 

Uwaga: Przed montażem paneli krosowych wraz z prowadnicami przednimi należy sprawdzić czy do 
pełnego zamknięcia drzwi szafy, nie jest konieczne cofnięcie stelaży montażowych 19”. 

 
KABLE KROSOWE MIEDZIANE I ŚWIATŁOWODOWE  
Kable obszaru roboczego (przyłączane do stacji użytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) mają 
być wykonane z linki ekranowanej S/FTP kat 6A. Wtyk złącza RJ45 ma posiadać szczelną 
elektromagnetycznie osłonę ekranowaną, tak aby zapewnić kontakt elektryczny z obudową 
ekranowanych gniazd RJ45 po całym obwodzie złącza. Wymaga się standardowej sekwencji rozszycia 
kabla T568B (preferowana) lub T568A. Kable krosowe światłowodowe mają być wykonane fabrycznie 
i testowane laboratoryjnie.  
Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe mają być fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie 
komponenty składowe: wtyki, kabel mają być wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego 
producenta co cały system okablowania. Światłowodowe kable krosowe muszą być wykonane 
fabrycznie, maszynowo polerowane, fabrycznie przetestowane i posiadać protokoły badań dla 
każdego kabla oddzielnie. Kable krosowe musza być fabrycznie zakończone interfejsem typu SC z 
ceramiczną ferulą i być wykonane z włókna światłowodowego o średnicy rdzenia 9 µm lub 50 µm 



 
32 

 

spełniającego wymagania. Każdy kabel musi być zapakowany osobno i posiadać nadruk z informacją 
o indywidualnych wartościach pomiarowych. Typ złącza światłowodowego ustalić z inwestorem 
przed dostawą jest zależny od konfiguracji urządzeń aktywnych. 
Światłowodowe kable krosowe powinny być fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze 
względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych 
zarabianych i polerowanych ręcznie.  
Ilości poszczególnych kabli różnego kolory zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie dostaw. 
Osłona zewnętrzna kabli ma być typu LSZH. 
 

WYMAGANIA GWARANCYJNE  
Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową 
świadczoną przez producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przyszłości 
związanych z przeglądami, serwisowaniem czy innymi pracami związanymi z naprawą i powtórną 
instalacją wadliwych elementów); ma obejmować całość okablowania miedzianego, 
światłowodowego oraz telefonicznego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi 
do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, adaptery światłowodowe, pigtaile, 
wieszaki, szafy itp. Minimalny czas trwania gwarancji (25 lat) ma być udzielany na oficjalnych 
warunkach, ogólnie znanych i opublikowanych. Gwarancja ma być udzielona przez producenta 
okablowania bezpośrednio Inwestorowi / Użytkownikowi.  
System okablowania ma być kompatybilny z już istniejącym w Szpitalu systemem okablowania AMP 
NETCONNECT, a udzielona gwarancja powinna być kontynuacją istniejącej. 
 
ODBIÓR I POMIARY SIECI 
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest wykonanie instalacji w 
sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką, wymaganiami i obowiązującymi normami oraz z zachowaniem 
estetyki prac, wykonanie kompletu pomiarów, opracowanie i przekazanie dokumentacji 
powykonawczej Inwestorowi, uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania. 
Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary sieci 
światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 14763-3. Pomiary należy wykonać 
dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego. Należy użyć miernika 
dynamicznego (analizatora), który posiada analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących 
norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. certyfikat potwierdzający 
dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta). Na raportach pomiarowych muszą się 
znaleźć informacja dotyczące ustawień sprzętu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa 
mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z zapasami w stosunku do limitów z norm. Każdy wynik 
musi być jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny. Analizator okablowania 
wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się przynajmniej V klasą 
dokładności dla klasy FA wg IEC 61935-1 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DSX5000). Pomiary 
sieci miedzianej należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1: 

 Klasa EA dla wszystkich torów transmisyjnych systemu modularnego (zamkniętego) 

 Klasa FA dla wszystkich torów transmisyjnych sytemu uniwersalnego / otwartego 
Pomiary dla systemu okablowania należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału (Channel) przy 
wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu 
pomiarowego. Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma 
zawierać; mapę połączeń, długość połączeń i rezystancje par, opóźnienie propagacji oraz różnicę 
opóźnień propagacji, tłumienie; NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwóch 
kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, RL w dwóch kierunkach. 
ALTERNATYWNE PROPOZYCJE  
Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania 
równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz 
rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności 
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przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika 
żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji 
projektowej. 
Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego, powinien do oferty 
dołączyć listę zamienionych materiałów, jak również wszelkie dokumenty pozwalającej Komisji 
Przetargowej ocenić zgodność z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 
Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania: 
1. Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją 

systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat 
obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd 
końcowych, wieszaki kablowe; 

2. W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów 
technicznych i użytkowych cała instalacja musi być nadzorowana w trakcie budowy oraz 
zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym; 

3. Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, kable 
krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego 
producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej; 

4. Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
na min. Kategorię 6A wg ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1, bądź równoważną; 

5. Wydajność systemu okablowania ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium, 
np. DELTA, GHMT, itp.; 

6. Instalacja ma być poprowadzona podwójnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) - 
ekranowany kabel o indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie ogólnym o 
paśmie przenoszenia min. 1500MHz i średnicy żyły 23AW G/średnicy zewnętrznej max. 7,7 mm; 

7. Panele krosowe wyposażone w 24 porty zawierające ekranowane złącze modularne 
umieszczone w zamkniętej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie 
klatce Faraday’a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy złącza ma być realizowany przez 
automatyczny zacisk sprężynowy, celem zapewnienia pełnego 360˚ przylegania kabla (po całym 
obwodzie) do obudowy złącza; 

8. Panele uniwersalne powinny posiadać również zintegrowane prowadnice na kable zapewniające 
optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiający; 

9. System ma się składać z w pełni ekranowanych elementów, szczelnych elektromagnetycznie, 
tzn. osłoniętych całkowicie (z każdej strony) tzw. klatką Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma 
zapewniać 360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w 
zestawach naściennych, jak i w panelach krosowych);  

10. W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz 
powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach 
muszą być zarabiane za pomocą narzędzi. Ze względu na wymagane parametry oraz 
niezawodność łączy, nie dopuszcza się złączy zarabianych metodami beznarzędziowymi. 
Wymagane są takie rozwiązania, do których montażu stosuje się narzędzia zautomatyzowane 
(zapewniające jednoczesne zakończenie wszystkich par w jednym ruchu narzędzia, a tym samym 
powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże zapasy 
transmisyjne). 

11. Kable krosowe powinny być wykonane z linki typu PiMF w osłonie LSZH o max. średnicy żyły 23 
AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 1500MHz; 

12. Ekranowane kable krosowe powinny mieć dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia 
optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany złączy na kablach 
krosowych powinny zapewnić pełną szczelność elektromagnetyczną z każdej strony złącza.  

13. Wszystkie elementy światłowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnętrznym i poziomym tj. 
włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać 
wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OM3 wg normy PN-EN 50173-1: 
2009 lub równoważnej; 
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14. Instalacja światłowodowa ma być poprowadzona kablem OM4 lub OS2; 
15. Panel krosowy powinien posiadać wysuwaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu 

przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń. Panel ma zapewnić zamontowanie 
24 modułów gniazd SC (zakończenie dla 48 włókien światłowodowych) z możliwością 
wprowadzenia, co najmniej 6 kabli światłowodowych (przez 4 oddzielne dławiki). Panel 
powinien być wyposażony w elementy zapasu włókna, dławiki do wprowadzania i utrzymania 
kabli; 

16. Światłowodowe kable krosowe powinny być fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze 
względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli 
krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie. 

 
 
OKABLOWANIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ WI-FI 
Należy wykonać okablowanie poziome LAN, aby możliwe było podłączenie urządzeń sieci 
bezprzewodowej. Minimum 4 linie rozmieszczone na każdym piętrze budynku. Wymagania 
instalacyjne odnośnie klasy łączy i kategorii urządzeń i materiałów pasywnych identyczne jak dla 
instalacji okablowania strukturalnego. 
 
SIEĆ TELEFONICZNA 
Do PPD należy doprowadzić z centrali telefonicznej (budynek „C” niski parter) kabel YTKSY-20X2X0,5.  
W pomieszczeniu centrali kable należy rozszyć na głowicy telekomunikacyjnej natomiast w 
pomieszczeniach PPD na panelach krosowych. 
 
W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy pracownikami szpitala należy rozbudować istniejący 
system komunikacji bezprzewodowej oparty na rozwiązaniach firmy Ascom TeleCare. Zmawiający 
wymaga realizacji funkcji komunikacji bezprzewodowej w oparciu o technologię IP-DECT.  Ilość i 
rozmieszczenie punktów dostępowych IP-DECT musi zapewniać możliwość komunikacji głosowej i 
tekstowej na terenie całego budynkuu. Telefony bezprzewodowe poza funkcją terminali zdarzeń z 
systemu przywoławczego i innych systemów zintegrowanych muszą zapewniać pełną komunikację 
głosową pomiędzy personelem szpitala (zarówno tym wyposażonym w telefony bezprzewodowe jak i 
używającym dowolnego telefonu podłączonego do centrali telefonicznej szpitala). Telefony 
bezprzewodowe muszą być bryzgoszczelne odporne na upadki oraz mieć możliwość dezynfekcji.  
 
Zamawiający w ramach projektu wymaga dostarczenia: 

– Rozbudowania infrastruktury o min. 5 stacji bazowych na każde piętro, ostateczne 
rozmieszczenie stacji należy ustalić z z Zamawiającym, 

– Rozbudowy infrastruktury telefonii stacjonarnej o 45 telefonów bezprzewodowych DECT 
umożliwiających wykonywanie połączeń. Każde urządzenie musi zosta dostarczone wraz z 
ładowarką sieciową. 

– Rozbudowa infrastruktury telefonii stacjonarnej o 3 telefony umożliwiające odbiór wezania z 
systemu przyzywowoego i wykonywanie połączeń.  

 
Stacje bazowe należy podłączyć do sieci LAN w PPD i rozmieścić na oddziale w taki sposób, aby 

zapewnić pełne pokrycie sygnałem radiowym oddziału. 
 

Elementy systemu przywoławczego i komunikacji bezprzewodowej muszą być zasilane przy 
wykorzystaniu standardu PoE lub PoE+, co umożliwi ich pełne monitorowanie oraz centralne 
podtrzymanie przy braku zasilania.  

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa system komunikacji bezprzewodowej musi 
zapewniać łączność pomiędzy użytkownikami telefonów bezprzewodowych również w przypadku 
niedostępności lub awarii centrali telefonicznej.  

Wszystkie dostarczone urządzenia mają zostać objęte standardową gwarancja producenta. 
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OKABLOWANIE  
W celu połączenia wszystkich oferowanych systemów należy dostarczyć odpowiednią ilość kabli 
miedzianych i światłowodowych: 
 

L.p. Rodzaj kabla Długość Kolor osłonki RJ Ilość sztuk  

1. Patchcord LAN 2 m 
białe, czerwone, niebieskie, 
czarne,   

60 

2. Patchcord LAN 1,5 m 
białe, czerwone, niebieskie, 
czarne,   

80 

3. Patchcord LAN 1 m 
białe, czerwone, niebieskie, 
czarne,   

200 

4. Patchcord LAN 5 m 
białe, czerwone, niebieskie, 
czarne,   

50 

5. Patchcord LAN 3 m 
białe, czerwone, niebieskie, 
czarne,   

70 

6. Patchcord FC LC-SC 1 m  16 

7.  Patchcord FC LC-SC 1,8 m  16 

8. Patchcord FC SC-SC 1m  16 
 
Ilość poszczególnych kolorów należy ustalić z Zamawiającym na etapie dostawy. 
 
3.5.3 URZĄDZENIA AKTYWNE 
 
W związku z faktem, że Zamawiający do zarządzania wszystkimi urządzeniami aktywnymi używa 
oprogramowania HP IMC wymaga się aby w projekcie budynku kotłowni zaprojektować takie 
urządzenia, którymi również będzie można zarządzać za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 
oprogramowania HP IMC.  
Obecnie w szpitalu sieć komputerowa działa w oparciu o przełączniki firmy HP 2910-10GE+POE oraz 
Aruba 2930-10GB+POE. Zamaiwający wymaga zaprojektowania takich urządzęń, które będą 
stanowiły rozbudowę już istniejącej infrastruktury i były z nią kompatybilne oraz dały się zarządzać z 
poziomu jednej konsoli. 
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych niż: 
 

Zakres Wymagania 

Porty Ethernet 
Min. 48 w tym min 44 porty 10/100/1000BASTE-T POE+  oraz 
4 porty RJ-45 10Gb  

Porty dodatkowe 
Do każdego switcha należy dostarczyć: 
4 wkładki SFP+ 10Gb kompatybilne  z urządzeniem. 

Tablica MAC Min. 16000 

Ilość VLAN Min. 4094  

Stackowanie 

Przełącznik musi mieć możliwość połączenia minimum 4 
przełączników tej samej rodziny w stos, Wbudowane 
dedykowane porty umożliwiające łączenie przełączników w 
stos. Wydajność połączenia w stos min 40Gbps 

POE Tak 

Szybkość 
przełączania 

Min. 172 Gbps 
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Przepustowość Min. 128 Mpps 

Agregacja portów Zgodna z 802.3ad LACP 

Dodatkowe opcje 
 

Urządzenie musi umożliwiać w czasie rzeczywistym 
klasyfikację ruchu na 8 poziomów priorytetów, 
odwzorowanych w postaci 8 kolejek zgodnych ze standardem 
IEEE 802.1p, LLDP, LLDP-MED. 

Bezpieczeństwo 

Uwierzytelnianie administratorów musi odbywać się z użyciem 
lokalnej bazy, Na przełączniku musi istnieć możliwość 
zdefiniowania wielu użytkowników zarządzających 
urządzeniem, Przełącznik musi mieć możliwość definiowania 
wielu poziomów dostępu administracyjnego do urządzenia, 
Przełącznik musi mieć możliwość autoryzacji użytkowników w 
oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania 
użytkownika do określonej sieci VLAN, Przełącznik musi mieć 
możliwość autoryzacji użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X 
z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do 
określonej listy ACL 

Moc wyjściowa dla 
portów PoE+  

Co najmniej 720W 
 

Oprogramowanie 
 

Urządzenie musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania 
ze strony Web 

Właściwości 
dodatkowe 

802.1AX-2008, 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1v, 802.3af, 
802.3az, 802.3x, 802.1X  

Gwarancja Producenta 

 
 
URZĄDZENIA DO SIECI WIFI 
 
Zamawiający wymaga rozbuowy istniejącej w szpitalu sieci wifi, która działa na urządzeniach firmy 
Aruba. W ramach realizacji Wykonawca dostarczy minimum: 
- 5 sztuk access pointów na każde z pięter, 
- 1 redundantrny kontroler do posiadanego przez Zamawiającego kontrolera Aruba 7030, 
- komplet niezbędnych licencji umożliwiających uruchomienie sieci wifi na dostarczonym sprzęcie. 
 
Cały dostarczony sprzęt ma zostać skonfigurowany i uruchominion produkcyjnie w sieci LAN Szpitala.  
Skonfigurowana sieć wifi musi umożliwiać korzystanie z bezpłatnego Inetrnetu na terenie budynku w 
oparciu i indywidualne konto pacjent potwierdzine rejestracą w systemie autentykacji użytkoników 
sieci wifi. Autentykacja ma polegac na podaniu numeru telefonu na który system autentykacji prześle 
wiadomość SMS z indywidualnym hasłem dostępowym. 
Kontoler należy skonfigurować, aby działał redundantnie z już posiadanym kontrolerem Aruba 7030. 
Sprzęt ma być dostarczony z potwierdzeniem, że pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji 
wystawionym przez producenta i być objęty standardową gwarancja producenta. 
 
3.5.3. ŁĄCZNOŚĆ INTERKOMOWA Z WINDĄ Z FUNKCJĄ ALARMU 
W dźwigu osobowym zainstalowany zostanie windowy panel łączności interkomowej, który umożliwi 
natychmiastową łączność z portierem, a ponadto będzie posiadał przycisk wezwania pomocy 
(alarmowy). 
 
3.5.4. INSTALACJA TELEWIZJI RTV 
Do każdego projektowanego gniazda RTV należy doprowadzić kabel koncentryczny 75 Ohm 65 dB 
oraz okablowanie strukturalne LAN w konfiguracji 1xRJ-45. Wymagania instalacyjne odnośnie klasy 
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łączy i kategorii urządzeń i materiałów pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania 
strukturalnego. Wszystkie urządzenia systemu telewizji zamontowane będą w PPD.  
Dodatkowo dla gniazd RTV umieszczonych w pomieszczeniach należy wykonać instalacje elektryczna 
z gniazdami 2x230V jako oddzielny obwód elektryczny oznaczony w rozdzielni elektrycznej.  
Instalacja telewizji użytkowej powinna zostać zaprojektowana w poczekalniach, pomieszczeniach 
szkoły rodzenia oraz pokojach przebywania personelu szpitala. 
 
3.5.5 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SKD  
Należy zaprojektować system kontroli dostępu pozwalający uprawnionym osobom na wejście do 
wydzielonych obszarów. Dla potrzeb instalacji należy zaprojektować kontrolery połączone w sieć i 
współpracujące z komputerem. Kontroler pozwala na dołączenie czytników i innych urządzeń do 
kontroli drzwi. Projektowany system ma stanowić rozbudowę już istniejącego w Szpitalu systemu 
firmy Kantech i wykorzystywać kontrolery KT300 oraz KT400.  
Kontrola dostępu powinna obejmować takie obszary w których w sposób ciągły lub czasowy ma być 
ograniczony dostęp dla osób trzecich m.in.: pokoje lekarzy, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, 
sekretariaty, pomieszczenia personelu, rejestracje, pomieszczenia biurowe, magazyny, wejścia i 
wyjścia.  
Urządzenia kontroli dostępu powinna zostać połączona z instalacją sygnalizacji pożaru. Pomieszczenia 
objęte kontrola dostępu powinny zostać zwolnione w przypadku wystąpienia pożaru w danej strefie 
pożarowej. Pozostałe lokalizacje pomieszczeń objętych kontrolą dostępu należy uzgodnić z 
Inwestorem na etapie projektowym.  
System ma podlegać pełnej integracji z przewidzianą w ramach projektu Platformą Integracyjną. W 
ramach realizacji niniejszego zakresu należy przewidzieć dostarczenie przynajmniej 200 dualnych kart 
dostępowych (standard kart należy uzgodnić z Zamawiającym). 
 
3.5.6 INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO 
Projekt przewiduje zainstalowanie w budynku cyfrowego systemu przyzywowego z optyczną i 
akustyczną sygnalizacją wezwań, priorytetyzacją i wizualizacją zdarzeń na wyznaczonym stanowisku 
oraz raportowaniem obsługi zdarzeń i błędów. System przyzywowy musi stanowić rozbudowę 
istniejącego już w szpitalu systemu przyzywowego Ascom TeleCare IP oraz być zintegrowany z 
systemem komunikacji bezprzewodowej IP-DECT i Platformą Integracyjną zarówno w zakresie 
komunikacji głosowej jak wiadomości tekstowych w celu realizacji funkcji wysyłania informacji o 
wygenerowanym wezwaniu na telefon właściwego personelu w możliwie najszybszym czasie.  
Zaprojektowany i zainstalowany zintegrowany system przywoławczy z komunikacją bezprzewodową 
ma być zgodny z normą DIN VDE 0834 część 1 oraz 2 oraz charakteryzować się rozproszoną topologią 
opartą na sieci LAN. System ma realizować funkcję sygnalizacji nieprawidłowego działania w 
przypadku uszkodzenia dowolnego modułu.  
System musi zapewniać funkcję centralnego administrowania za pomocą przeglądarki internetowej.  
Każde wezwanie z systemu przywoławczego musi być sygnalizowane przez lampkę salową oraz ma 
trafiać na wizualizację w określone miejsce oraz na telefon bezprzewodowy odpowiedniej 
osoby/grupy osób odpowiedzialnych za obsługę danego typu wezwania pochodzącego z określonej 
grupy pomieszczeń. Powiadomienie na telefonie ma zapewniać możliwość jego zaakceptowania lub 
odrzucenia. Odrzucenie lub brak akceptacji powiadomienia w zdefiniowanym czasie musi 
powodować automatyczne przekierowanie wezwania do kolejnej osoby lub grupy osób. W przypadku 
akceptacji zdarzenie nie będzie eskalowane oraz zniknie z innych telefonów, do których zostało 
wysłane.  
Wiadomość na telefonie ma umożliwiać jej zaakceptowanie lub odrzucenie. Odrzucenie lub brak 
akceptacji w zdefiniowanym czasie musi powodować wysłanie wiadomości do kolejnej grupy osób 
lub modułów. W przypadku akceptacji zdarzenie nie będzie eskalowane oraz zniknie z innych 
telefonów do których zostało wysłane. Jeżeli wezwanie wygenerowano z modułu wyposażonego w 
moduł głosowy, po akceptacji wezwania na telefonie musi pojawić się opcja pozwalająca na 
zestawienie połączenia głosowego z pacjentem. Po odbyciu rozmowy personel musi mieć możliwość 
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zdalnego skasowania wezwania za pomocą telefonu lub zakończenia połączenia bez kasowania 
alarmu. Opcja zdalnego kasowania nie może być dostępna przed wykonaniem połączenia głosowego.  
W zaprojektowanym systemie przyzywowym na korytarzu nad drzwiami do pomieszczeń objętych 
elementami przyzywowymi przewidziano lampki wyposażone w trzy niezależne, różnokolorowe 
źródła światła oparte na technologii LED.  
W łazienkach dla pacjentów przy drzwiach zamontowany zostanie dwuprzyciskowy kasownik 
łazienkowy oraz przy toalecie moduły pociągowe. Linki w modułach pociągowych mają mieć budowę 
zabezpieczającą moduł przed trwałym uszkodzeniem przy zbyt silnym pociągnięciu (przywrócenie 
poprawnego działania elementu musi być możliwe bez użycia jakiegokolwiek narzędzia i wiedzy 
technicznej). Urządzenia zainstalowane w łazienkach/wc są przypisane do konkretnego 
pomieszczenia, co pozwala na podanie dokładnej lokalizacji zdarzenia w momencie wygenerowania 
alarmu.  
System ma umożliwiać programowanie przycisków w modułach przyzywowych w sposób elastyczny 
tzn. dla danego modułu lub grupy modułów umożliwia przypisanie indywidualnego zdarzenia 
zarówno przy naciśnięciu, naciśnięciu i przytrzymaniu oraz pozwala uzależnić przypisanie zdarzenia 
od stanu modułu – po uaktywnieniu jednego z przycisków drugi może zachowywać się inaczej aniżeli 
w przypadku, gdy żaden z przycisków wcześnie nie został wciśnięty - możliwość wygenerowania 
wezwania lekarza możliwe jest wyłącznie w przypadku wcześniejszego zaznaczenia obecności 
pielęgniarki.  
Do aplikacji wizualizacyjno – raportującej ma być dostęp z każdego komputera podłączonego do 
odpowiedniej podsieci. Aplikacja musi być w pełni polskojęzyczna i realizować takie funkcje jak: 
wizualizacja zgłoszeń na podkładzie oddziału z kolorystycznym rozróżnieniem jego rodzaju 
(priorytetu), wizualizacja kolejki zgłoszeń do obsługi z opisem miejsca, ich rodzaju, czasu 
wygenerowania. System wizualizacji ma być spójny dla całego obiektu tzn. dostępny pod jednym 
adresem sieciowym a rozgraniczenie jaki użytkownik ma dostęp do jakich wizualizacji oraz wezwań 
musi być uzależnione wyłącznie od uprawnień nadanych przez administratora systemu. 
 
3.5.7 INSTALACJA SYSTEMU INTERKOMOWEGO 
Do kontroli poruszania się po budynku osób trzecich m.in. w obszarach objętych instalacją kontroli 
dostępu ma zostać zaprojektowany system interkomowy opary o transmisję IP i standardowy 
protokół SIP. Zaprojektowany system jest kompatybilny z dostarczoną w ramach systemu 
przyzywowego bramą głosową IP, do której mają być zalogowane urządzenia systemu przez co ma 
zostać osiągnięta pełna integracja z systemem komunikacji głosowej na obiekcie. Do podłączenia 
systemu interkomowego do bramy głosowej należy zaprojektować sieć LAN zgodną z opisem wyżej 
standardem oraz należy przewidzieć odpowiednią ilość portów na przełącznikach sieciowych. Stacja 
wywoławcza powinna zostać umieszczona przy drzwiach objętych kontrolą dostępu i w zależności od 
miejsca instalacji powiadać jeden lub więcej przycisków wywołań. Wywołania mają trafiać na 
wyznaczone telefony stacjonarne, DECT, oraz aplikację wizualizacyną Platfomy Integracyjnej. W 
wyznaczonych miejscach (uzgodnionych z Inwestorem) panele wywołań mają być wyposażone 
dodatkowo w funkcję wideo. Dla miejsc gdzie poza transmisją audio będzie transmisja wideo należy 
przewidzieć telefony IP z obsługą połączeń wideo współpracujące z istniejącą na obiekcie 
 
3.5.8 BMS 
Wszystkie wykonane systemy nadzorujące działanie central wentylacyjnych, układów IT, agregatów 
prądotwórczy, UPS-ów, analizatorów energii elektrycznej i cieplnej należy podłączyć do istniejącego 
systemu BMS firmy Delta Controls.  
Dostawę komponentów instalacji BMS oprzeć na technologii z potwierdzonym zachowaniem pełnej 
kompatybilności wstecz przez min. 25 lat.  
System przygotować do realizacji następujących zadań:  
• Sprawne i kompleksowe zarządzanie funkcjonowaniem obiektu zapewniające utrzymanie 
precyzji sterowania, zgodnej z niniejszym dokumentem,  
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• umożliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi w 
budynku systemami technicznymi,  
• bieżące śledzenie stanu wszystkich urządzeń i instalacji technicznych podłączonych do 
systemu, pozwalającą na szybką i właściwą oraz zgodną z odpowiednimi procedurami reakcję w 
przypadku awarii lub wystąpienia jakichkolwiek usterek, zapisywanie i archiwizację rejestrowanych w 
systemie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy instalacji technicznych w budynku,  
• optymalizacja zużycia energii przez wykorzystanie modułu opartego na modelu 
samoadaptacyjnym, umożliwiającym automatyczne obniżanie zużycia energii (elektrycznej, cieplnej), 
redukcję kosztów lub emisji CO2. Aplikacja powinna pracować w sposób umożliwiający jej czasowe 
wyłączenie celem uzyskania informacji o jej wpływie na wybrany cel optymalizacji, lub w sposób 
ciągły - poprawiając wybrany wskaźnik każdego dnia. Informacje o wpływie aplikacji na wybrany cel 
optymalizacji prezentowana powinna być w sposób graficzny oraz/lub porównawcze zestawienia 
tabelaryczne.  
 
Wszystkie systemy zainstalowane w budynku będą pracować w sposób autonomiczny tzn. muszą 
mieć możliwość zupełnie niezależnej realizacji przypisanych im autonomicznych zadań i funkcji nawet 
w przypadku wyłączenia bądź uszkodzeń serwera BMS. System zarządzający BMS będzie stanowić 
komputerowy uniwersalny interfejs użytkownika, który w przyjazny, graficzny sposób pozwoli 
centralnie zarządzać i automatycznie nadzorować instalacje techniczne, zapewniając komfort oraz 
minimalizowanie kosztów eksploatacji. Ze względu na potrzebę zagwarantowania bezproblemowego 
serwisowania oraz ewentualnej modernizacji czy rozbudowy BMS w przyszłości z pominięciem 
konieczności wymiany całego systemu lub jego części na nowy należy zastosować system oferujący 
kompleksową możliwość dostawy wszystkich komponentów niezbędnych do realizacji zadania, w tym 
w szczególności dostawę:  
• oprogramowania zarządzającego bez limitu obsługiwanych punktów automatyki,  
• aplikacji służącej do przetwarzania danych,  
• sterowników,  
• przemienników częstotliwości,  
• urządzeń obiektowych (np. zaworów z siłownikami, siłowników przepustnic, czujników i 
przetworników parametrów środowiskowych, liczników zużycia mediów oraz nastawników i 
wyświetlaczy).  
 
STEROWNIKI GŁÓWNE  
Wszystkie główne szafy automatyki np. rozdzielnice zasilająco-sterujące central wentylacyjnych oraz 
pomieszczeń technicznych zostaną wyposażone w sterowniki swobodnieprogramowalne z web 
serwerem i możliwością rozbudowy za pomocą modułów rozszerzeń do min. 192 pkt. automatyki w 
celu umożliwienia przyszłej rozbudowy. Po ew. zaniku zasilania sieciowego szaf sterowniczych, 
sterowniki zrestartują się w uporządkowanej sekwencji z przewidzianymi opóźnieniami czasowymi, 
aby ograniczyć całkowity skok napięcia wynikający z zapotrzebowania na zasilanie.  
Wymagania podstawowe:  
• Każdy sterownik będzie posiadać możliwość modyfikacji strategii działania w trybie on-line, 
czyli w trakcie normalnego przetwarzania procesów bez zatrzymywania pracy urządzenia.  
• Każdy sterownik będzie umożliwiać pobranie strategii i jej odtworzenie do pierwotnej postaci 
graficznej przy użyciu standardowego narzędzia służącego do programowania sterowników.  
• Zapewnienie zerowego uchybu ustalonego, minimalnego przeregulowania lub braku 
przeregulowań oraz krótkiego czasu regulacji (stosowanie wyłącznie serowników z mechanizmem 
automatycznego strojenia regulatorów PID).  
• Zastosowanie sterowania procesami w funkcji terminarza z wykorzystaniem mechanizmu 
Optymalnego Startu Stopu umożliwiające uniknięcia chwilowego przekroczenia zapotrzebowania na 
energię na podstawie dostosowania nastaw (w oparciu o temp. zadaną, pomiar temp. zewnętrznej i 
wewnętrznej oraz temp. czynnika grzewczego i/lub chłodniczego).  
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• Każdy ze sterowników musi pomieścić wszystkie punkty wejścia / wyjścia niezbędne do 
realizacji przewidzianej dla niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe zgodnie ze specyfikacją 
szczegółową. W przypadku sterowników modułowych, wykorzystujących oddzielne moduły wejść i 
wyjść muszą być one skonfigurowane w taki sposób, aby wszystkie wejścia analogowe i cyfrowe oraz 
wyjścia analogowe, cyfrowe przynależne do jednej instalacji oraz cała logika kontroli znajdowały się w 
pojedynczym mikroprocesorze, co ma zapewnić niezależną od sieci, oddzielną, zamkniętą pętlę 
bezpośredniej regulacji cyfrowej.  
• Dla zwiększenia elastyczności instalacji wszystkie punkty modułów rozszerzeń sterowników 
mogą umożliwiać uniwersalne ich skonfigurowanie do wykorzystania, jako wejścia lub wyjścia.  
• Wszystkie wejścia muszą być przystosowane do odczytu wszystkich typów sygnałów od 
czujników i sygnalizatorów wyszczególnionych w części specyfikacji poświęconej czujnikom i 
sygnalizatorom.  
• Wejścia uniwersalne umożliwią podłączenie sygnału napięciowego (V), prądowego (I), 
termistorowego (T) lub sygnału cyfrowego (D).  
• Wyjścia: sterowniki i/lub moduły I/O będą posiadać analogowe wyjście napięciowe (0-10V) i 
wyjścia przekaźnikowe (przełączany styk jednobiegunowy o napięciu znamionowym 240Vac, 5A) oraz 
(na życzenie) przełącznik trybu pracy wyjść przekaźnikowych: auto/wyłączone/załączone ręcznie 
(H/O/A).  
 
Każdy sterownik musi posiadać integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez to mieć możliwość pracy 
niezależnej od systemu nadrzędnego i/lub sieci innych sterowników (zegary programowe nie będą 
akceptowane). Czas każdego sterownika w sieci musi być synchronizowany systemowo za pomocą 
mechanizmu typu Time Master.  
Sterowniki będą oferować zarówno graficzne strony internetowe jak i strony tekstowe z informacjami 
oraz danymi, które będzie można przeglądać na komputerze PC przy użyciu przeglądarki 
internetowej. Każdy ze sterowników pracujących będzie miał możliwość komunikacji w sieci Ethernet. 
Liczba wartości zmiennych zapisanych w pamięci sterownika będzie wynosić min. 1000 na zmienną i 
nie będzie miała ona wpływu na pojemność pamięci dostępnej dla działania strategii. Bufory danych 
historycznych zapewnią mechanizm powiadamiania o zbliżającym się przepełnieniu, co zapewni 
automatyczne ich pobranie do bazy danych aplikacji zarządzającej. Przyszła rozbudowa systemu 
dokonywana będzie przez podłączenie modułów rozszerzających do sterownika, bez konieczności 
instalacji dodatkowych driver’ów. Jako wewnętrzną komunikację pomiędzy sterownikami oraz 
modułami rozszerzeń wykorzystany zostanie protokół CAN zapewniający w przyszłości możliwość 
oddalenia modułów rozszerzeń min. o 300 metrów.  
Główne sterowniki systemu będą realizować swoje strategie sterowania w cyklu jednosekundowym, 
przy czym algorytmy wymagające szybkich reakcji będą korzystały z pracy w trybie Event Driven 
(działanie na przerwaniu, poza sekwencyjnym realizowaniem programu). Sterowniki będą domyślnie, 
automatycznie adresować swoje ustawienia IP.  

STEROWNIKI POMIESZCZENIOWE  
Każde urządzenie końcowe bądź też każde pomieszczenie wyposażone we własny 
swobodnieprogramowalny sterownik z komunikacją BACnet MS/TP. W wybranych miejscach należy 
zapewnić lokalnie możliwość zmiany nastawy. Każdy sterownik musi posiadać możliwość modyfikacji 
parametrów modułów programowych strategii w trybie on-line, czyli w trakcie normalnego 
przetwarzania procesów bez zatrzymywania pracy urządzenia. Tam gdzie będzie to niezbędne 
nastawniki oraz czujniki pomieszczeniowe pozwalające na lokalne sterowanie będą dostarczone przez 
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branżę BMS wraz ze sterownikami. Do komunikacji pomiędzy nastawnikami pomieszczeniowymi, a 
sterownikami pomieszczeniowymi wykorzystana komunikacja Wall-Bus (WMB) lub inna o nie 
gorszych parametrach zapewniających możliwość oddalenia nastawnika na odległość min. 150m przy 
użyciu dwużyłowego przewodu do jednoczesnego zasilanie nastawnika oraz pełnej dwustronnej 
komunikacji.  
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE  
W przypadku urządzeń wyposażonych w komunikację MODBUS (lub inne protokoły otwarte) 
sterowniki zostaną włączone do BMS za pomocą dedykowanych sprzętowych interfejsów. Urządzenia 
zastosowane do integracji będą umożliwiać jednoczesnej obsługi minimum 3 protokołów 
komunikacyjnych na portach szeregowych i /lub Ethernetowych, a w przypadku wystąpienia 
konieczności integracji systemu oświetlenia możliwość wymiany danych np. z urządzeniami 
pracującymi w systemie DALI.  

SIEĆ KOMUNIKACYJNA  
Sterowniki główne podłączone wraz z interfejsami komunikacyjnymi do sieci w głównym szkielecie, 
będą komunikować się za pomocą Ethernet TCP/IP. Wszystkie sterowniki muszą być w stanie 
pracować, jako urządzenia samodzielne. System sterowników pomieszczeniowych zostanie 
wyposażony w karty komunikacji sieciowej i routery konieczne do poprawnego działania i 
komunikacji z systemem BMS. System sterowników pomieszczeniowych będzie oparty o standard 
komunikacyjny RS485 i okablowanie komunikacyjne zgodne ze standardami RS485. Podłączenie 
poszczególnych grup sterowników do magistrali Ethernet zrealizowane będzie za pośrednictwem 
sterownika, który oprócz swojej naturalnej funkcji sterowniczej, będzie bramką komunikacyjną 
pomiędzy systemem opartym o RS485, a siecią Ethernet. Sterowniki pomieszczeniowe będą 
komunikować się w czasie rzeczywistym. W razie wystąpienia nieprawidłowości działania sieci 
komunikacyjnej, wszystkie sterowniki muszą zachować pełną kontrolę nad elementami systemu 
budynkowego w oparciu o najaktualniejsze dostępne informacje lub o warunki podstawowe 
wprowadzone do sterownika.  
PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI  
Unikać dostawy przemienników częstotliwości przez wykonawców innych branż (np., przemienników 
częstotliwości do central wentylacyjnych przez wykonawcę instalacji sanitarnych). Wszystkie 
wymienione w dokumentacji silniki elektryczne >1,5kW wyposażone w przemienniki częstotliwości, 
które będą:  
• pozwalać na dostęp do parametrów urządzenia poprzez BACnet IP oraz MS/TP bez potrzeby 
wyposażenia urządzenia w dodatkowe karty komunikacyjne,  
• wyposażone być w układ filtrujący oraz dławik na linii zasilającej AC,  
• pozwalać na pracę w trybie pożarowym.  
 
WYŚWIETLACZE  
Główne szafy sterowania wyposażone w lokalne wyświetlacze z kolorowymi ekranami dotykowymi o 
przekątnej min. 4 cali. Dodatkowo pomieszczenia techniczne, w którym występować będzie większa 
liczba urządzeń zarządzanych przez BMS wyposażone w sieciowe wyświetlacze z kolorowym ekranem 
dotykowym o przekątnej min. 8 cali.  
URZĄDZENIA OBIEKTOWE  
Wszystkie urządzenia obiektowe automatyki pochodzić muszą z oferty producenta sterowników 
wybranego na dostawcę systemu BMS.  
Należy stosować:  
• Wszystkie czujniki i urządzenia wejściowe / wyjściowe odpowiednio dobrane do możliwości i 
wymogów sterowników  
•  czujniki temperatury o charakterystyce NTC10k  
•  Przetworniki wilgotności typu pojemnościowego o zakresie mierzonych wilgotności 5 - 95%. 
Sygnał do sterownika 0-10 V.  
•  Sygnalizatory (presostaty) i przetworniki ciśnienia statycznego i różnicy ciśnień  
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•  Zintegrowane czujniki temperatury i CO2, przekazujące sygnał do sterownika 0-10 V (ew. 4-
20mA)  
•  zawory regulacyjne ze stało procentową charakterystykę przepływu.  
•  Wszystkie inne urządzenia regulowane automatycznie sygnałem ciągłym, o ile nie 
zaznaczono inaczej w szczegółowej specyfikacji.  
 

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI Z WŁASNĄ AUTOMATYKĄ  
W przypadku urządzeń lub systemów, które w standardzie dostarczane są z automatyką fabryczną 
(np. wytwornice wody lodowej, agregaty chłodnicze, itp.) dostawcy wyposażą urządzenia w karty 
komunikacji sieciowej, routery oraz bramki komunikacyjne konieczne do poprawnego działania i 
podłączenia urządzeń do układu BMS. Kompletny system automatyki dostarczony przez wybranych 
producentów zapewni wymianę danych z BMS w oparciu o protokół BACnet lub gdy nie będzie to 
możliwe – MODBUS. Należy unikać dodatkowych protokołów (np. LonWorks) w celu uproszczenia 
struktury sieci BMS. 
 
 
3.5.9 PLATFORMA INTEGRACYJNA  
Dla celów poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia kosztów, optymalizacji obsługi i zwiększenia 
komfortu pracy wymaga się zwizualizowania na istniejącej Platformie Integracyjnej wszystkich 
systemów bezpieczeństwa (tj. SAP, SKD, SSWiN, CCTV, BMS), systemu przyzywowego z komunikacją 
bezprzewodową, urządzeń aktywnych infrastruktury IT oraz systemu BMS. Dodatkowo Platforma ma 
monitorować instalacje techniczne i elektryczne. 
 
 

Wizualizacja  
Projekt przewiduje, że Platforma będzie umożliwiała wizualizację na podkładach budynku 2D i 3D 
oraz na schematach logicznych systemów. W przypadku wizualizacji na podkładzie budynku aplikacja 
musi umożliwiać wizualizację zarówno pojedynczego elementu danego systemu (np. w formie ikony) 
jak i obszaru/strefy, w której pojawiło się zdarzenie. Prezentowane na podkładach treści muszą być 
dostępne na wielu poziomach szczegółowości (budynek/piętro/oddział) z możliwością przejścia do 
schematu logicznego systemu, na którym będzie zaznaczone urządzenie, z którego zdarzenie zostało 
wygenerowane. Dodatkowo wszystkie aktywne zdarzenia mają być prezentowane w formie listy. 
Lista ta ma zawierać: typ i status zdarzenia (nowe, w obsłudze, zakończone), datę i godzinę jego 
wygenerowania, opis lokalizacji lub urządzenia, priorytet, czas i szczegóły związane ze zmianą statusu 
zdarzenia. Z poziomu listy ma być również możliwość przejścia do interfejsu prezentującego 
wszystkie informacje związane ze zdarzeniem, jego obsługą i dystrybucją (przyjęcie, akceptacja wraz z 
ich czasami, treści wysłane na poszczególne kanały komunikacyjne oraz użytkownicy (jeżeli są 
zidentyfikowani) biorący udział w obsłudze zdarzenia itp.). Z poziomu interfejsu wizualizacji oraz listy 
zdarzeń użytkownik będzie miał dostęp do takich funkcji jak przyjęcie zdarzenia do obsługi, 
zakończenia obsługi i archiwizacji w zależności od przydzielonych mu wcześniej uprawnień. Na 
każdym z etapów będzie możliwość dopisania komentarza oraz przydzielenia zdarzenia do 
odpowiedniej wcześniej zdefiniowanej kategorii (alarm, błąd użytkownika, działanie serwisowe itd), 
która będzie wykorzystywana podczas raportowania i widoczna w historii wszystkich zdarzeń (wraz 
z możliwością odpowiedniego odfiltrowania).  
Generowanie zdarzeń / sterowanie  
Projekt zakłada, że z poziomu aplikacji Klienta możliwe będzie generowanie wcześniej 
zdefiniowanych zdarzeń, których obsługa będzie przebiegała zgodnie z zaprojektowanym schematem 
obsługi oraz wysyłanie wiadomości tekstowych do użytkownika/grupy użytkowników na telefony 
GSM oraz DECT w formie interaktywnych wiadomości tekstowych z możliwością ich akceptacji lub 
odrzucenia co będzie widoczne na aplikacji. Funkcjonalność serowania ma dawać możliwość m.in. 
zazbrajanie/rozbrajanie stref, załączania/wyłączania urządzeń, zwalnianie drzwi objętych KD, itp.  
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Zarządzanie  
Zarządzanie (administracja) musi być możliwe w następujących obszarach:  
a) Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników. Dla każdego użytkownika system musi 
umożliwiać zdefiniowanie przynajmniej następujących parametrów: imię, nazwisko, dział/oddział, 
stanowisko/funkcję, numer karty identyfikacyjnej systemu kontroli dostępu, dostępne kanały 
komunikacji (numer telefonu DECT, numer telefonu GSM, e-mail), login i hasło do aplikacji WWW, 
zakres dostępnych funkcji (podgląd, przyjmowanie do obsługi, archiwizacja, raportowanie), systemów 
i lokalizacji.  
 
System musi umożliwiać przypisanie każdego użytkownika do grupy lub grup.  
Oprócz synchronizacji użytkowników z zaprojektowanymi systemami, serwer ma umożliwiać 
synchronizację z wykorzystaniem mechanizmów ODBC lub OLE DB oraz z wykorzystaniem protokołu 
LDAP.  
b) Zarządzanie schematami obsługi zdarzeń . Dla każdego ze zdefiniowanych zdarzeń pochodzących 
ze systemów podlegających integracji Platforma Integracyjna musi umożliwiać: zdefiniowanie 
sposobu wizualizacji, określenie priorytetu, maksymalnego akceptowalnego czasu reakcji i obsługi, 
zdefiniowanie grupy/grup użytkowników odpowiedzialnych za reakcję, zdefiniowanie grupy/grup 
eskalacyjnych oraz czasu po jakim eskalacja nastąpi w przypadku braku reakcji, zdefiniowanie treści 
wiadomości, jaka trafi do użytkowników danych obu grup określonym kanałem komunikacyjnym 
(DECT, e-mail, SMS), określenie czy i w jaki sposób zdarzenie ma mieć wpływ na systemy 
umożliwiające zewnętrzne sterowanie oraz czy i do kogo ma trafić raport z obsługi zdarzenia po jego 
zakończeniu. Wymagane jest, aby do każdego ze zdarzeń była możliwość przypisania znacznika, który 
można wykorzystywać przy wykonywaniu raportów lub filtrowaniu.  
c) Zarządzanie raportami. W tym obszarze projekt zakłada możliwość zdefiniowania dla każdego z 
raportów harmonogramu automatycznego wysyłania i odbiorców.  
 

Raportowanie  
Raportowanie ma umożliwiać wykonywania zestawień czasowych oraz ilościowych. Pod pojęciem 
zestawień czasowych rozumieć należy m.in. takie raporty, które pokazują czasy reakcji i zakończenia 
obsługi zdarzenia, porównują je z wcześniej zdefiniowanymi maksymalnymi wartościami. Raporty 
ilościowe mają m.in. pokazywać liczbę wystąpień poszczególnych zdarzeń w określonym przedziale 
czasowym, liczbę zdarzeń obsłużonych zgodnie/niezgodnie z założeniami. Dostęp do generowania i 
przeglądania raportów musi być zgodny z uprawnieniami nadanymi każdemu z użytkowników (np. 
pielęgniarka oddziałowa może wykonać raport wyłącznie ze zdarzeń pochodzących z systemu 
przyzywowego z jej oddziału, a pracownik techniczny ze zdarzeń z wszystkich systemów, ale 
wyłącznie w zakresie ich właściwego funkcjonowania).  

 
Moduły Platformy Integracyjnej  
Zaprojektowana Platforma ma możliwość z jednej strony możliwość jednolitego i spójnego 
administrowania użytkownikami i zarządzania komunikacją z systemami podlegającymi integracji z 
drugiej strony umożliwia wydzielenie spójnych funkcjonalnie modułów przez nadanie użytkownikom 
uprawnień dostępu do odpowiednich zakresów (map wizualizacji, systemów i raportów) i 
dostosowanie wizualizacji do prezentowanej treści. Projekt zakłada podział Platformy na 3 główne 
obszary działania (moduły) wspierające pracę: pracowników ochrony mienia (A), personelu 
technicznego/administracyjnego (B) oraz personelu białego (C).  
Moduł (A) będzie dedykowany głównie dla pracowników ochrony, a centralnym miejscem jego 
użytkowania będzie pomieszczenie ochrony, gdzie na dedykowanym komputerze dostarczonym w 
ramach niniejszego zadania będzie dawał dostęp do zarządzania i wizualizacji wszystkich systemów 
bezpieczeństwa. Do modułu tego będzie również dostęp z każdego innego komputera podłączonego 
do właściwej podsieci dzięki przeglądarce WWW i autoryzacji użytkownika z odpowiednimi 
uprawnieniami. Dodatkowo z poziomy aplikacji WWW przewiduje się możliwość sterowania 
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systemami alarmowym i kontroli dostępu w zakresie uzbrajania/rozbrajania stref, izolowania i 
blokowania czujek, sterowania przejściami itd.  
Moduł monitoringu technicznego (B) jest przeznaczony dla monitorowana istotnych i krytycznych 
parametrów techniczny systemów podlegających integracji. Będzie on zarządzał i prezentował treści 
pochodzące z automatyki budynkowej, systemu alarmu pożarowego, telewizji przemysłowej, kontroli 
dostępu, systemu alarmowego, systemu przyzywowego oraz infrastruktury i urządzeń IP głównie w 
zakresie związanym z ich właściwym funkcjonowaniem. Monitorowanie infrastruktury IP musi 
umożliwiać zarówno monitorowanie urządzeń przy pomocy protokołu ICMP (ping) jak i SNMP (Trap i 
Request). Dodatkowo system musi zapewnić integrację za pomocą mechanizmów ODBC lub OLE DB z 
bazami danych przechowującymi identyfikatory OID urządzeń przynależnych do infrastruktury IP. 
Aplikacja ma również umożliwiać budowanie zależności pomiędzy urządzeniami w formie 
hierarchicznej (drzewiastej) odzwierciedlających ich fizyczne połączenia.  
Moduł personelu białego (C) jest w głównej mierze przeznaczony dla pielęgniarek wspierając ich 
pracę przez wizualizację i zarządzanie zdarzeniami pochodzącymi z systemu przyzywowego oraz 
umożliwia dostęp do kamer monitoringu wizyjnego znajdujących się na danym oddziale. Dostęp do 
niego jest przewidziany na każdym oddziale w dyżurce pielęgniarskiej przez przeglądarkę WWW na 
komputerze dostarczonym w ramach dostawy inwestorskiej oraz dla celów raportowych przez 
dowolny komputer podłączony do odpowiedniej podsieci, na którym do aplikacji Klienta zaloguje się 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Bardziej szczegółowy opis tego modułu znajduje się 
rozdziale opisującym system przyzywowy i komunikacji bezprzewodowej.  

 
Redundancja  
Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać - generowanie kopii zapasowej baz danych obejmujących 
konfigurację oraz zdarzeń i odebranych informacji z zintegrowanych systemów na niezależnej 
przestrzeni dyskowej.  
Musi mieć zaimplementowane mechanizmy samokontroli oraz raportowania błędów i wysyłania 
informacji o ich wystąpieniu na telefony DECT, GSM oraz pocztę e-mail. Dodatkowo serwer musi być 
monitorowany przez niezależne rozwiązanie sprzętowe z niezależnym podtrzymaniem zasilania przez 
minimum 24 godziny sprawdzające poprawność pracy serwera i przy jego awarii (powodującej 
niewłaściwe jego działanie lub wręcz przerwanie pracy) umożliwiające wysłanie odpowiedniej 
informacji na telefony DECT oraz GSM. 
 
3.5.10 SYSTEM CCTV  
W obiekcie przewiduje się budowę monitoringu wizyjnego stanowiącego rozbudowę już istniejącego 
systemu firmy NOVUS. System powinien zostać zbudowany w oparciu o kamery kolorowe. 
Rozwiązanie powinno być uniwersalne i pozwolić na dołączenie lub rozszerzenie o kolejne elementy 
instalacji w przypadku dalszej rozbudowy.  
Telewizja przemysłowa powinna obejmować m.in. teren wokół budynu, parkingi, wejścia, wyjścia, 
klatki schodowe, obszar wind, korytarze/ciągi komunikacyjne, miejsca gromadzenia się osób trzecich.  
Do rejestracji materiału wideo z projektowanych kamer zakłada się jedną sieciową stację NMS NVR X-
2U/36/R, wyposażoną w 12 dysków o pojemności 6TB każdy przeznaczonych do pracy ciągłej, co 
umożliwi przechowywanie zapisanego materiału z zainstalowanych kamer przez co najmniej 28 dni 
przy zachowaniu wyżej wymienionych parametrów rejestracji. System musi być zintegrowany i 
zsieciowany z rejestratorami istniejącymi na kompleksie szpitalnym. Konfiguracja systemu musi 
umożliwiać przechowywanie nagrań w okresie min. 28 dni.  
Parametry serwera rejestrującego: 
 • kanały wideo i audio: 110  
 • nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczości 1280 x 720  
 • obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000  
 • wielkość nagrywanego strumienia: 250 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer  
 • obsługa do 3 monitorów jednocześnie  
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 • wbudowane dyski: 12 x 6 TB serwerowe SAS do rejestracji 24/7  
 • kontroler RAID zabezpiecza nagrany materiał  
 • szybkie uruchomienie rejestratora dzięki dyskowi SSD  
 • współpraca z zewnętrznymi macierzami dyskowymi  
 • system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8  
 • system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)  
 • współpraca ze wszystkimi kamerami IP NOVUS  
 • redundantne zasilacze: 2szt.  
  
 
3.5.11 SYSTEM KOLEJKOWY 

W celu poprawienia jakości i efektywności obsługi pacjentów, co w praktyce przekłada się na 
rozładowanie kolejek i ułatwienie orientacji w szpitalu wymaga się rozbudowy 
funkcjonującego w szpitalu w budynku Siedleckiego Ośrodka Onkologii systemu kolejkowego 
firmy WamaSoft, który jest zintegrowany z systemem szpitalnym do obsługi pacjentów 
AMMS firmy Asseco Poland. System należy rozbudowć w oparciu o urządzenia i sprzęt w 
prostej i przejrzystej obsłudze technicznej dla pacjentów.  

System kolejkowy powinien składać się z następujących elementów realizujących 
dane funkcje: 

 wyświetlaczy o różnej wielkości i pełnionej funkcji w tym: 
o wyświetlaczy stanowiskowych przed stanowiskami obsługi pacjenta, 

rejestracjami, oraz przy gabinetach 
o wyświetlaczy grupowych pełniących rolę przywoławczą i informacyjną 

instalowanych w korytarzach komunikacyjnych oraz w poczekalniach, 

 automatów biletowych do wydruku biletów w rejestracjach, 

 oprogramowania pełniącego różne funkcje instalowanego na stanowiskach 
roboczych w rejestracjach, punktach obsługi pacjenta oraz w poszczególnych 
gabinetach, w których przyjmowani będą pacjenci. 

 
System kolejkowy przy współpracy z systemem AMMS ma zapewnić rejestrację klienta, 
przydział do odpowiedniego gabinetu lekarskiego oraz wydanie mu przypisanego numeru w 
formie biletu. Następnie system powinien zapewnić przywoływanie klienta poprzez 
wyświetlenie wzywanego numeru klienta na odpowiednich wyświetlaczach. Ponadto system 
ma być narzędziem analitycznym do generowania i zbierania danych statystycznych. Na 
wszystkie dostarczone elementy systemu wymaga się standardowej gwarancji producenta. 
 

 
AUTOMATY BILETOWE  
Automat biletowy jest urządzeniem przeznaczonym do wydawania biletów kolejkowych. 
Urządzenie wyposażone jest w monitor dotykowy, drukarkę termiczną oraz komputer 
sterujący. Obudowa jest wykonana z blachy stalowej, zapewniającej wandaloodporność. 
Automaty biletowe są przewidziane do zamontowania przy punktach rejestracyjnych, aby 
usprawnić proces rejestracji. W menu automatu są informacje w języku polskim wskazujące 
w prosty sposób jak pacjent ma się zarejestrować do gabinetu, potwierdzić wcześniej 
zarejestrowaną wizytę i wydrukować bilet. Dedykowane oprogramowanie sterujące pozwala 
na łatwe i swobodne korzystanie z automatu. Automat musi mieć możliwość stosowania 
rolek pozwalających na wydruk 1000 numerków z jednej rolki. 
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Przykładowa wizualizacja:  

 
Element Parametry techniczne 

Obudowa 
 

 wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków 
odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do 
podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń  

 konstrukcja zewnętrzna infokiosku powinna być wykonana z blachy 
stalowej o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność obudowy 

 monitor zabudowany w poszyciu obudowy, odchylony w kierunku od 
użytkownika o około 15o 

 umożliwiająca dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów przez 
otworzenie infomatu, poprzez drzwiczki rewizyjne, zamykane na zamki 
patentowe 

 na froncie obudowy logo lub grafika zgodna z wymaganiami 
Zamawiającego 

 kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego 

Monitor 
 

 przekątna monitora min : 19'' 
 rodzaj wyświetlacza: IPS TFT 
 czas reakcji matrycy max [msec] : 6 
 kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo 

(CR 10:1) 
 jasność min [cd/m2] min: 250 
 kontrast min (typ.): 1000:1 
 naturalna rozdzielczość pracy min:1280x1024@ 60 Hz 

Nakładka 
dotykowa 
 

- przekątna 19” 
- technologia detekcji dotyku – pojemnościowa 
- twardość powierzchni – 7H w skali Mohsa  
- przejrzystość 90% 

Jednostka 
sterująca 
kioskiem 
 

Procesor  procesor  dwurdzeniowy o częstotliwości 
taktowania procesora min. 2.6 GHz , uzyskujący w 
teście CPU PassMark  min 1600 
pkt    http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Pamięć RAM  2 GB  

Dysk twardy  250 GB  

Karta dźwiękowa  Zintegrowana 

Karta sieciowa  Zintegrowana 

 10/100/1000 MBit/s 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Karta graficzna  Zintegrowana 

Porty I/O  4x USB 2.0 

Wyposażen
ie Drukarka 
termiczna 

Metoda druku Termiczna 

Szybkość druku 152 mm/sec 

Rozdzielczość 
wydruku 

203 dpi  

Papier Papier termiczny w rolce o szerokości 80mm  

Obsługiwane znaki Linear Code 128, Codabar, Code 11, Code 128, Code 
39, Code 93, EAN-13, EAN-18, EAN-8, MSI, MSI-3, 
Postnet, RSS, Standard 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC-A, 
UPC-E, 2-dimensional Aztec, Codablock, Code 49 
Data Matrix, MacroPDF417, MaxiCode, 
MicroPDF417, PDF417, QR Code, RSS / GS1, DataBar 
family (12 barcodes), Fonts and Graphics 

Czujniki  czujnik końca papieru  
 czujnik otwarcia komory papieru 

Dodatkowo Gilotyna 

Zasilanie - 230V, 50 Hz, pobór mocy max: 450W 

 
 
WYŚWIETLACZE STANOWISKOWE 19” 
Wyświetlacz stanowiskowy 19” prezentuje numer Pacjenta wzywanego do gabinetów 
lekarskich. Wyświetlacz posiada 19" panel LCD, wandaloodporną obudowę oraz szybę 
ochraniającą panel. Wyświetlacz posiada zabudowany terminal z interfejsem ETHERNET, 
poprzez który połączony jest z lokalną siecią i komunikuje się z serwerem. Obudowa 
montowana może być za pomocą uchwytów bezpośrednio do ściany lub na wysięgniku, 
wychodzącym z sufitu.  
Wyświetlacze te są przewidziane nad stanowiskami Rejestracji oraz 
gabinetami\pracowniami. 
 
Przykładowy układ informacji:  
 

 
 

Element Parametry techniczne 

Obudowa wandaloodporna metalowa, matryca 
wyświetlacza zabezpieczona szybą 
mocowana do ściany lub sufitu 

Wyświetlacz Mocowanie za pomocą uchwytu 

Wielkość ekranu min. 19" 
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Rodzaj wyświetlacza IPS TFT  

Czas reakcji matrycy 6 ms 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Najwyższa rozdzielczość 1280x1024 

Kąt widzenia obrazu 
(poziom/pion) 

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) 

Kolor obrazu 16.77 miliona 

Terminal Architektura A20 Cortex-A7 dual-core ARM Cortex-A7 CPU 

Procesor graficzny dual-core Mali 400 GPU 

Pamięć operacyjna 1GB DDR3 RAM 

Sieć Ethernet 100Mbit 

Zasilanie 6-16V 

Audio HDMI 

Porty Wejścia/Wyjścia 2 x USB host z kontrolą zasilania i current 
limiter, USB 
OTG z kontrolą zasilania i current limiter, 
Ethernet 
100Mbit, 2 x UEXT z opcjonalnymi modułami 
Olimex, 
czytnik kart microSD i MMC, złącze zasilania 6-
16V, 
złącze Debug-UART do debugowania przez 
kabel USBSerial- 
Cable-F, 160 x GPIO na 3 złączach 

WIFI Mini USB WiFi 150Mbps Wireless Adapter 
150M LAN 
Card 802.11n/g/b z anteną wzmacniającą 
sygnał 

 
WYŚWIETLACZE GRUPOWE MIN. 42” 
 

Wyświetlacze grupowe min. 42” prezentują informacje zbiorcze o przywołaniach do 
poszczególnych gabinetów lekarskich i rejestracji. Wyświetlacze posiadają zabudowany 
terminal z interfejsem ETHERNET, poprzez który połączony jest z lokalną siecią i komunikuje 
się z serwerem. Są rozmieszczone w miejscach, gdzie informacje mogą być odczytywane 
przez największą liczbę Pacjentów – na korytarzu w poczekalni, tuż przy wejściu głównym. 
Informacje wyświetlane na wyświetlaczu muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego, a ich edycja musi być łatwa i intuicyjna. 
Wyświetlacze przeznaczone są również do prezentacji innych informacji multimedialnych, 
reklam, wiadomości. W zależności od wybranego miejsca montażu monitory mogą być 
mocowane do ściany lub sufitu. 
 
Przykładowy układ informacji:  
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Element Parametry techniczne 

Wandaloodporność matryca wyświetlacza zabezpieczona 
szybą 

Mocowanie za pomocą uchwytu do ściany lub sufitu 

Wyświetlacz Wielkość ekranu 32” 

Rodzaj wyświetlacza 
S-IPS z krawędziowym podświetleniem 
LED 

Kontrast 1300:1 

Jasność (przy wysyłce) [cd/m²] 450 

Kąty widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) 

Czas reakcji [ms] 8 

Rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60 Hz 

Terminal Obudowa OPS – zamontowany wewnątrz monitora, 
brak dodatkowych kabli itp. (zasilanie, 
audio oraz video realizowane przez 
wewnętrzne złącze TMDS) 

Procesor Intel Celeron Procesor J1900 Quad Core 
2.0Hz SoC 

Pamięć RAM 4 GB 

Dysk SSD 32 GB 

Grafika Intel Gen. 7 graphics 

Porty na froncie 1x Power button, 1xreset button, 1x HDD 
LED, 3x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x 
Mic-in, 1x Line-out, 1x 2.5” HDD slot, 1x 
RJ45, 2x Antenna hole 

Porty w tylnej części 1x TMDS, 1x UART, 1x Audio out L/R, 2x 
USB 2.0, 1x USB 3.0, DC input +12V~+19V 

 
Oprogramowanie zostanie zainstalowane na serwerze udostępnionym przez Zamawiającego.  
System powinien zapewnić uporządkowanie kolejności obsługi pacjentów poprzez 
rejestrację i przydzielenie do odpowiedniej kolejki (gabinetu lub/i lekarza), kierowanie 
pacjenta do odpowiednich gabinetów  z zachowaniem pobranego numeru kolejkowego.  
 
 

3.5.12 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP 
 Budynek należy wyposażyć w system sygnalizacji pożaru. Centrala powinna zapewniać 
stuprocentową redundancję systemu - w pełni zdublowaną (redundantną) budowę, zarówno 
sprzętowa jak i programowa. Cecha ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpiecznej i ciągłej 
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pracy całego systemu wykrywania zagrożeń pożarowych. Chroni ona i zabezpiecza 100% zdolność 
systemu do wykonywania swoich funkcji sterowniczych i kontrolnych nawet w przypadku 
uszkodzenia jakiegokolwiek pojedynczego elementu centrali - w takim przypadku następuje 
automatyczne załączenie zapasowego zestawu elementów lub pojedynczego elementu, 
umożliwiające dalszą poprawną pracę systemu. Uszkodzenie bloku programowego również 
powoduje przełączenie układu w tryb pracy z układem pamięci rezerwowej i drugim, identycznym 
oprogramowaniem – w 100% odzwierciedlającym poprawnie wcześniej działająca wersję software’u. 
Instalacja bazować będzie na optycznych czujkach dymu uzupełnionych o czujki ciepła i ręczne 
ostrzegacze pożaru. System po wykryciu zjawiska pożarowego będzie uruchamiał równolegle (w 
odpowiednim algorytmie) inne urządzenia w budynku takie jak: klapy oddymiające [poprzez 
urządzenia ujęte w projekcie instalacji elektrycznych oraz automatyki i BMS], wyłączenie wentylacji, 
otwieranie drzwi objętych kontrolą dostępu, zamykanie drzwi oddzieleń pożarowych itp.. System 
powinien mieć możliwość połączenia z system BMS poprzez takie standardy komunikacji jak ISP, 
BACnet, Modbus czy OPC. Dodatkowo w systemie możliwa jest wizualizacja zdarzeń pożarowych 
bezpośrednio w dedykowanym systemie opartym na dwumonitorowej stacji komputerowej oraz 

możliwość wysyłania powiadomień na e-mail. Przy wykonywaniu projektu instalacji stosować 
się do aktualnych wytycznych zabezpieczenia ppoż Szpitala, obowiązujących Ustaw, 
Rozporządzeń i norm, w szczególności do normy PN-E-08350-14 „Systemy Sygnalizacji 
Pożarowej. Wytyczne w zakresie projektowania, wykonania, odbioru, użytkowania i 
konserwacji instalacji" oraz opracowania „Podstawowe zasady projektowania instalacji 
sygnalizacji pożarowej /CNBOPpoż/".  
Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP w 
Józefowie.  
Oferowany system ma stanowić rozbudowę już istniejącego systemu SSP firmy AAT model POLON 
6000. Oferowaną centralę należy połączyć z istniejącą Centralą POLON 6000. 
 
 

3.5.13 SSWiN 
Wymaga się zainstalowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w obszarach w 
pomieszczeniach magazynowych, wejściach głównych, pomieszczeniach archiwum oraz 
pozostałych gdzie przechowywana jest dokumentacje medyczna lub pomieszczenia 
wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Zaisntalowany system ma stanowić rozbudowę już 
istniejącego systemu firmy DSC. 
 
3.5.14 WIZUALIZACJA SYSTEMÓW 
W ramach zadania należy zwizualizować instalowane na budynku systemy SSP, SKD, SSWiN 
oraz CCTV w działającym w Szpitalu systemem SMS VENO. 
 
WYMAGANIA KOŃCOWE  
 
Przed  oddaniem  instalacji  elektrycznych  do  eksploatacji  należy  wykonać  odpowiednie  
pomiary potwierdzające    prawidłowość  ich  wykonania  i  sporządzić  protokoły  badań.  
Użytkownikowi  należy pozostawić DTR urządzeń oraz instrukcje obsługi wraz z 
dokumentacja powykonawcza. 
 
Do dokumentacji projektowej należy dołączyć szczegółowe opisy proponowanych 
systemów teletechnicznych z uwzględnieniem wymagań jak wyżej. 
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3.6. Uwagi ogólne dotyczące wykończenia i wyposażenia pomieszczeń 

3.6.1. OGÓLNY OPIS WYPOSAŻENIA 

 Meble będące wyposażeniem pomieszczeń medycznych oraz pokoi personelowych powinny 

być tak wykonane by możliwe było ich mycie i dezynfekcja 

 Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi wyposaża się w umywalkę, 

dozownik z mydłem, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez kontaktu z 

dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 

 Pomieszczenia higieniczno sanitarne ogólnodostępne oraz przy pokojach badań są 

wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie oraz dozowniki z ręcznikami jednorazowego 

użytku i pojemniki na zużyte ręczniki 

 Pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla niepełnosprawnych są wyposażone w odpowiednie 

przybory sanitarne oraz zestawy poręczy 

 

3.6.2. POSADZKI 

Konstrukcja posadzki dostosowana do przyszłych wymagań użytkowych pomieszczenia, rodzaju 

posadzki. W pomieszczeniach mokrych należy zastosować systemowe rozwiązania, których efektem 

jest uzyskanie wymaganej szczelności, izolacyjności i wytrzymałości gotowej posadzki.  

W pomieszczeniach technicznych - wierzchnią warstwę posadzki epoksydową, malowaną. 

Posadzki z wykładzin elastycznych  

 Posadzki z naturalnej wykładziny PVC bakteriobójczego  

 Posadzki z wykładziny PVC antypoślizgowa - Zaprojektować w łazienkach i pomieszczeniach 

mokrych. 

 Posadzki z wykładziny PVC  

Materiały winylowe powinny posiadać Atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Państwowego Instytutu 

Higieny.  Powinny być sklasyfikowane jako trudnozapalne. Powinny charakteryzować się wysoką 

wytrzymałością na ścieranie pozwalającą na zastosowanie do największego natężenia ruchu, wysoką 

plastycznością pozwalającą na łatwe formowanie cokołów przyściennych (wywinięcie na ścianę 

10cm)  a także 100%-ową szczelnością po zainstalowaniu (wykładzina i sznury spawalnicze z tego 

samego materiału) .Powinny cechować się wysoką odpornością chemiczną potwierdzoną badaniami 

oraz łatwością i ekonomiką utrzymania podłogi w czystości. 

 

3.6.3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH 

 ścienna wykładzina PVC homogeniczna do pomieszczeń mokrych, do wysokości sufitu 

podwieszonego, 

  malowanie farbą akrylową higieniczną + fartuch z wykładziny ściennej PVC  przy 

umywalkach 

Ściany w pomieszczeniach wykończone higieniczną farba akrylową na podłożu z tynków 

cementowych klasy III, ze wzmocnieniami załamań i naroży, grubość tynku 1-1,5 cm. 

Materiały stosowane do wykańczania ścian, środki gruntujące, rozpuszczalniki powinny stanowić 

zestaw produktów jednego producenta oraz posiadać aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne 

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić należy stan techniczny podłoża do malowania to znaczy; jego 

czystość, gładkość, równość, występowanie plam, przebarwień powierzchni oraz wilgotność podłoża.  

Grunt do podłoża jednosystemowy, pochodzący łącznie z farbą od jednego producenta, zalecany jako 

produkt do zastosowania farbą wierzchniego krycia.  

Farby elastyczne, odporne na działanie światła i częste intensywne zanieczyszczenie, farba lateksowa- 

półmatowa, właściwa do pomieszczeń o intensywnym użytkowaniu i zanieczyszczeniu, zmywalne, 

przepuszczające parę wodną. 

Okładziny z wykładzin PVC projektuje się za umywalkami. Wykładzina ścienna zaprojektowana jest 

jako kontynuacja wykladziny podłogowej. Łączenie poprzez spaw w identycznym kolorze. Podłoże 

pod okładzinę z wykładziny elastycznej stanowią tynki suche lub ściana wykończona tynkiem 

mokrym. Okładziny ścian mają stanowić jednolite wykończenie bez widocznych połączeń pomiędzy 

pasmami wykładziny, zarówno na ścianie i na podłodze. Narożniki wklęsłe i wypukłe należy wykonać 

jako spawane. Okładziny z wykładziny elastycznej należy układać do wysokości górnej krawędzi 
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ościeżnicy drzwi pomieszczenia. Szerokość fartucha wynosi 60 cm od krawędzi umywalki po obu jej 

stronach. 

 

3.6.4. DRZWI WEWNĘTRZNE 

Stolarka drzwiowa drewniana laminowana, ościeżnica regulowana, szerokość opaski 8 cm, skrzydło 

bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

3.6.5. SUFITY 

Rodzaje sufitów:  

- część przestrzeni ogólnodostępnych, spody biegów i spoczników klatek 

schodowych, pomieszczenia techniczne, magazyny 

- Większość pomieszczeń, gdzie nie przewiduje 

się sufitów tynkowanych bądź posiadających specjalnych wymogów higienicznych lub ochrony 

P.POŻ. Sufity tego typu głównie w gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach 

pomocniczych i logistycznych oraz większości komunikacji ogólnych. 

 

 sufit rozbieralny higieniczny – z możliwością demontażu i czyszczenia każdej płyty, 

konstrukcja nośna z ocynkowanej stali malowanej proszkowo i lakierowanej. Płyty sufitowe o 

wymiarach 60x60cm pokryte wzmocnioną powłoką licową wytrzymującą mycie pod 

ciśnieniem. Przestrzeń nad sufitem podwieszonym należy pomalować farbą akrylową 

higieniczną 

 Malowanie farbą akrylową higieniczną 

 

We wszystkich typach sufitów osadzane będą oprawy oświetleniowe, elementy systemów 

wentylacyjnych, nagłośnienia, instalacji bezpieczeństwa i ostrzegawczych itp.  

Sufity podwieszone wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie 

odpadających pod wpływem ognia. 

Sufity w pomieszczeniach mokrych wykonać z materiałów odpornych na wilgoć.  

Do mocowania wieszaków w sufitach pełnych stosowane będą wyłącznie dopuszczone do stosowania 

w budownictwie stalowe kołki wkręcane.  

Wieszaki sufitów podwieszanych nie mogą być mocowane do elementów instalacji i innych 

elementów poza stropami. 

Płyty sufitowe i wypełnienia sufitów montować w fazie wykończeniowej obiektu, w warunkach 

zbliżonych do warunków w jakich będą użytkowane.  

Wszystkie połączone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki 

klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostaną specjalnie podwieszone.  

Gdy elementy montażowe powinny zostać położone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu, to 

sufit podwieszony i zawieszenie należy tak wzmocnić, by nośność sufitu pozostała niezmieniona. 

Konstrukcje podwieszane dla systemów dających się demontować muszą w każdym położeniu zostać 

zabezpieczone przed bocznym przesunięciem. Również przy usunięciu całego rzędu płyt konstrukcja 

podwieszana nie może się przesunąć. Przy tym nie może zostać utrudniony dostęp, o ile jest to 

potrzebne, do pustych przestrzeni sufitu i położonych w nich elementów technicznych.  

Wieszaki sufitu podwieszanego mogą być mocowane w elementach betonowych tylko do płyt i 

wzmocnionych powierzchni nośnych, przy blachach trapezowych wyłącznie do wzmocnionych 

powierzchni nośnych. Należy tu zachować niezbędne odstępy krawędziowe. 

 

3.6.6. OSŁONY PRZECIWUDERZENIOWE 

Na ciągach komunikacyjnych należy przyjąć systemową ochronę ścian i drzwi 

 

3.6.7. OŚWIETLENIE  

 w pomieszczeniach pozbawionych dostępu światła dziennego, a przeznaczonych na pobyt 

ludzi, przewiduje się pobyt tych samych ludzi w ciągu doby w czasie nie dłuższym niż 2 

godziny. 

Uwaga: Ilości opraw oświetleniowych w zależności od projektu i wynikających z niego normowych 

obliczeń. 
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1. Występowanie:  

Wszystkie ciągi komunikacyjne budynku, klatki schodowe nad spocznikami, gabinety lekarskie  

Wymogi techniczne:  

Oprawa do montażu na stropowego na zwieszakach. Wymiary - 1515x66x86mm. Korpus - profil 

aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową, UV odporną. Układ optyczny - PLX. 

Przesłona - PC o grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,49 i całkowitej transmisji 

światła wg ISO13468-1 - 81%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED 

wykonana z aluminium o wymiarach 280x32x5mm. Moc źródła - 8W. Strumień świetlny źródła - 

1100lm. Zasilanie źródła - 275 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura 

barwowa - 4012K. Składowe widmowe R9=0,7906 ,R13=79,7. Współrzędne chromatyczności 

x=0,3814 ,y=0,3821. Trwałość 60 tys. godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 5. Moc 

źródeł w oprawie - 40W. Skuteczność źródła - 137,5lm/W. Moc oprawy - 44W. Sprawność opawy - 

82,86%. Skuteczność świetlna oprawy - 103,58lm/W. IP20. IK20. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

2. Występowanie:  

Sale zabiegowe, diagnostyczne i zabiegowo-diagnostyczne wszystkich poradni, gabinety, 

pomieszczenia biurowe. 

Wymogi techniczne:  

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1196x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o 

grubości 0,6mm, malowany farbą proszkową, UV odporną. Układ optyczny - SHM. Przesłona - szkło 

hartowane matowe o grubości 4mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,52 i całkowitej 

transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do 

montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc źródła - 18,5W. Strumień 

świetlny źródła - 1800lm. Zasilanie źródła - 550 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 

95,45. Temperatura barwowa - 4170K. Składowe widmowe R9=71,3 ,R13=97,7. Współrzędne 

chromatyczności x=0,3716 ,y=0,3653. Trwałość 60 tys. godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość 

źródeł - 6. Moc źródeł w oprawie - 111W. Skuteczność źródła - 97,3lm/W. Moc oprawy - 122,1W. 

Sprawność oprawy - 80,51%. Skuteczność świetlna oprawy - 71,21lm/W. IP65. IK07. Certyfikaty i 

dopuszczenia - CE, PZH. 

3. Występowanie:  

Wszystkie pomieszczenia magazynowe, logistyczne i pomocnicze, szatnie personelu, łazienki i toalety 

dla personelu i pacjentów.  

Wymogi techniczne:  

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 185x185x90mm. Korpus - odlew 

aluminiowy/PMMA, o grubości mm, malowany farbą Układ optyczny - Przesłona - PC o grubości 

3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 

68%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z ceramika. Moc 

źródła - 26W. Strumień świetlny źródła - 3321lm. Zasilanie źródła - 155 mA. Współczynnik 

oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwałość 35 tys. godzin przy 

współczynniku L80/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 26W. Skuteczność źródła - 

127,73lm/W. Moc oprawy - 29W. Sprawność oprawy - 83%. Skuteczność świetlna oprawy - 

95,05lm/W. IP20/44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

 

Wyposażenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych  
Elementy podstawowego wyposażenia pomieszczeń:  

– bateria umywalkowa  

– umywalka  

– element montażowy  

– miska ustępowa wisząca  

– deska sedesowa  

– przycisk uruchamiający przedni  

– element montażowy do wc  

– pisuar  

– elektroniczny zawór spłukujący do pisuaru  

– element montażowy do pisuaru  
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– szczotka do wc z uchwytem  

– lustro  

Wyposażenie sanitarne specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem uchwytów 

służących do przesiadania się z wózka na sedes i z powrotem z obydwu stron miski ustępowej, lustro 

odchylone od pionu o ok.10o.  

– bateria umywalkowa  

– umywalka wisząca z otworem, bez przelewu  

– poręcz ścienna łukowa stalowa  

– miska ustępowa podwieszana lejowa  

– przycisk uruchamiający przedni  

– element montażowy do wc dla niepełnosprawnych  

– zestaw wykończenia syfonu podtynkowego  

– poręcz uchylna  

– poręcz kątowa  

– lustro uchylne  

– szczotka do wc z uchwytem  

 

 

Uwaga : kolorystyka wykończenia do uzgodnienia z użytkownikiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 
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4.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH  W 

RAMACH ZAMÓWIENIA 

4.1.1. Zakres wymaganej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmuje:  

- Projekt architektoniczno-budowlany   

- Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny,  

- Projekt technologiczny  

- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych  w tym:  

 projekt wymiany tablic rozdzielczych i wewnętrznej linii zasilającej  (wlz) 

 projekt instalacji oświetlenia podstawowego i zasilania gniazd wtykowych,  

 projekt instalacji siłowej i technologicznej  

 instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, nocnego  

 projekt instalacji przyzywowej,  

- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji teleinformatycznych,  

- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych, tym:  

 projekt instalacji wod-kan  

 projekt wewnętrznych instalacji c.o.  

 projekt wodociągowej instalacji p/poż  

 projekt wentylacji wyciągowej i nawiewno-wywiewnej  

 projekt wewnętrznych instalacji gazów medycznych   

- Projekt aranżacji wnętrz, w tym:  

 wytyczne kolorystyczne dla posadzek, ścian, sufitów, drzwi oraz elementów 

wykończeniowych (odbojoporęcze, rolety, etc.) 

  rysunki robocze  indywidualnej zabudowy meblowej,  

- Przedmiary robót we wszystkich branżach,  

- Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach,  

- Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych, 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Uzgodnienia i konsultacje w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych; higieniczno – 

sanitarnych;  

- Koordynację branżową projektu;  

- Informacja BIOZ. 
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4.1.2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Dokumentację Projektową zgodnie z: wytycznymi 

Zamawiającego,obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności  z 

techniczno-budowlanymi, przepisami bhp i p.poż., uwzględnieniem podziału opracowań 

branżowych. 

4.1.3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Dokumentację Projektową zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 

r., poz. 1129),  

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 290 ze zm.),  

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2012r., poz.1332),  

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012, poz. 462 ze zm.). 

4.1.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu powyższą dokumentację w 5 egzemplarzach oraz na 

płycie CD, wraz z oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności z Umową, 

obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną część Dokumentacji 

Projektowej. 

4.2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją, harmonogramem robót, przepisami Prawa 

Budowlanego i pozostałych aktów prawnych i Norm. 

4.2.1. Organizacja robót budowlanych 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się do 

unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej 

wersji.  

 

4.2.2. Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 

 harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 

metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 

 założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

 warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 

siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 

możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

 warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 

wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

 potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

4.2.3. Wprowadzenie na budowę 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 

udokumentowane spisaniem protokołu. 
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Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan urządzeń 

podziemnych, znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne oświadczenie, że w 

danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą 

prowadzone roboty.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają 

być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę 

ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. 

Należy tu m.in.: 

 w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, 

przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z 

organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

 w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia – 

zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie 

robót; 

 drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 

przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów oraz urządzeń 

dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać 

wymaganiom dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych 

przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy. Przed przystąpieniem 

do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy pisemne 

oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla 

obiektu i robót budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej 

decyzji. 

 

4.2.4. Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 

we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie 

i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy 

powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót 

specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 

elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, 

takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 

kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne 

kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i 

finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i 

gwarancji. 

 

4.2.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Dysponentem  terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Instytut Kardiologii  

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

 pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 

 pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

ze środków łączności; 

 pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

 uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie; 

 zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
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W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych 

instalacji i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac zabezpieczających należy 

uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci. 

W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 

koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

 

4.2.6. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony 

Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490). 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić 

oszczędne korzystanie z terenu. 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, 

ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99, 

poz.1079 z późniejszymi zmianami). 

 

4.2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 

nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych 

środków ochrony indywidualnej. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 

ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością uruchomienia 

przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 

egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

 sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 

pisemnym; 

 wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

 sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 

zabezpieczenia i inne warunki BHP. 
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4.2.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego:  

 odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów; 

 odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;  

 zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną; 

 oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 

 łączność telefoniczną na placu budowy; 

otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym:  

 zezwolenia na wykonywanie robót; 

 harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi 

Wykonawcami; 

 inwentaryzacji uzbrojenia terenu; 

 ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów 

znajdujących się pod napięciem. 

 

4.2.9. Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania 

przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia 

istniejącego układu dróg dojazdowych 

 

4.2.10. Materiały, wyroby budowlane 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej marce 

oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim 

czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w 

dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą 

posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

 Wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 

 zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną, 
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4.3. SPRZĘT I TRANSPORT 

4.3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z 

instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 

użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  

 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

 stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;  

 obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te 

powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na 

stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a 

w szczególności: 

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

 na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć; 

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia , 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

 zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

 

4.3.2. Wykonanie robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Normami i zasadami sztuki 

budowlanej. 

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować 

wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 

kompletnego i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 

terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub 

ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji 

opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je 

utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki 

zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na 

budowie. 

 

4.3.3. Kontrola jakości robót 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 

europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów 

konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do 

wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 
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4.3.4. Dokumenty budowy 

 Dziennik Budowy, 

 Projekt 

Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiadać wszelkie 

prawem wymagane uzgodnienia i powinien być przyjęty do realizacji przez zamawiającego. 

 Zamierzenie inwestycyjne wymaga pozwolenia na budowę . 

 Inne dokumenty, wynikające ze specyfiki prowadzonych robót 

 

4.3.5. Odbiór robót 

ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE 

Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości 

robót. 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 

prawidłowe wykonanie dalszych prac. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 

uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego 

lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 

członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być 

wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 

ODBIORY CZĘŚCIOWE 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość jak 

również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz 

dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne 

wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

ODBIÓR KOŃCOWY 

Przed odbiorem obiektu Zamawiający (Inwestor) z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania 

prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać 

niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on 

korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 

Użytkownika oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

 przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 

przedmiotem odbioru (patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

 złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

 umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym 

zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu 

wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

 dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 

 sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 

 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 

prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając 

przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów 
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częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 

zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 

uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 

przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego 

lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

 

4.3.6. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zabezpieczających przed zniszczeniem i 

zanieczyszczeniem fragmentów budynku nie podlegających przebudowie, odgrodzenia terenu budowy 

od pozostałych części budynku, a także wykonania prowizorycznych instalacji (np. obejść), dla 

minimalizacji zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części budynku. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

  1)   dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów – zamierzenie jest zgodne z przepisami; 

  2)   oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

zamawiający dysponuje nieruchomością na cele budowlane  

 3)   inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 

szczególności: 

kopię mapy zasadniczej, 

nie dotyczy, całość robót będzie prowadzona w istniejącej bryle budynku. 

4) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 

5) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

nie dotyczy, obiekt i teren nie są objęte ochroną konserwatorską 

6)  inwentaryzację zieleni, 

nie dotyczy, brak zieleni podlegającej inwentaryzacji 

7)  dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

nie dotyczy, inwestycja nie spowoduje zwiększenia emisji gazów, ani hałasów 

8)  pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

nie dotyczy, inwestycja nie będzie miała wpływu na ruch drogowy. 

9)  inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek, 

w załączeniu według spisu rysunków ( inwentaryzacja budowlana do celów 

projektowych wg projektu budowlanego ) 

10)  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

Projekt wymaga pozwolenia na budowę, zmiany warunków dostaw i odbioru mediów  
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IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 

PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO; 

 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118, Nr 170, poz. 1217),  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  

 Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 roku) z późn. zmian.,  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 

poz.1650),  

 Przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U.Nr109, poz.719) 

 Przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.162, poz 1153) 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - tekst jednolity (Dz. U. z 

2006 r. Nr 122, poz. 851, z późniejszymi zmianami), 

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 112 poz. 654, 

Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z 

dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 

Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456)  

 

V. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I 

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 

Roboty budowlane prowadzone będą w czasie pracy szpitala. Harmonogram prac i 

udostępnianie frontu robót należy szczegółowo uzgodnić z Dyrekcją szpitala. Uciążliwości z 

powodu prowadzonej budowy należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

 


