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FZP.2810.20.2019 

Do zainteresowanych postępowaniem 
Nr FZP.2810.20.2019 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego 
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – opracowanie dokumentacji projektowej. 

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na 
zapytania, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na ww. zadanie. 

 

ZAPYTANIE I 
- Proszę o podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 

z podziałem na odpowiednie części. 
- Załącznik z rzutem poziomu niskiego parteru jest nieczytelny i niekompletny, proszę o przekazanie 

poprawnej wersji rysunku. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 86 ust. 3 Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. 
W załączeniu przekazuję załącznik z rzutem poziomu niskiego parteru. 

 
ZAPYTANIE II 
1. Jakie jest źródło ciepłej wody użytkowej w budynku? 

Odpowiedź: 
Źródłami zasilania szpitala w ciepłą wodę użytkową jest wymiennik ciepła na sieci cieplnej 
obsługiwanej przez PEC w Siedlcach oraz wymiennik zasilany energią z kolektorów słonecznych 
znajdujących się na terenie szpitala. 

2. Jaki etap dokumentacji projektowej jest wymagany: Projekt Budowlany w rozumieniu aktualnych 
przepisów czy Projekt Wykonawczy uzgodniony i zaopiniowany? Nie wynika to jednoznacznie z 
opisu przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź: 
Projekt budowalny jest niezbędny tylko w zakresie Zadania 3 ,,opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy wyjścia ewakuacyjnego z budynku A‘’. Dla pozostałych zadań wymagane są 
projekty wykonawcze. 

 
ZAPYTANIE III 
1. Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych? Jeśli tak prosimy o załączanie. Jeśli 

Zamawiający nie posiada mapy czy w związku z tym wydłuży termin realizacji o 30 dni. (dotyczy 
zadania 3). 
Odpowiedź: 
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W załączeniu Zamawiający przekazuje mapę do celów projektowych. 

2. W załącznikach 4a -4c Zamawiający we wszystkich określa dla wszystkich zadań ,,wykonanie 
projektu budowlanego wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami 
i pozwoleniami oraz wymaganymi szczególnymi przepisami. Projekt Budowlany powinien być 
sprawdzony przez osobę uprawnioną’’ 
W opinii Wykonawcy projekt budowalny jest niezbędny tylko w zakresie Zadania 3 ,,opracowanie 
dokumentacji projektowej budowy wyjścia ewakuacyjnego z budynku A‘’. Dla pozostałych zadań 
będą to projekty wykonawcze. Prosimy o potwierdzenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że projekt budowalny jest niezbędny tylko w zakresie Zadania 3 
,,opracowanie dokumentacji projektowej budowy wyjścia ewakuacyjnego z budynku A‘’. Dla 
pozostałych zadań wymagane są projekty wykonawcze. 

3. Czy po stronie Wykonawcy jest również uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania Jeśli tak 
prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania o 65 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia w swoim imieniu do właściwego miejscowo organu kompletnego 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający nie wymaga uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

4. Czy Zamawiaczy potwierdza brak konieczności wniesienia wadium? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

5. Według SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wizji lokalnej, prosimy o 
potwierdzenie czy wizja lokalna była obowiązkowa? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wizja lokalna nie była obowiązkowa. 

6. Prosimy o potwierdzenie czy w związku z wprowadzeniem kwalifikacji dla projektantów systemów 
przeciwpożarowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz w związku z Ustawą o ochronie 
przeciwpożarowej art. 4.2. Zamawiaczy wymaga w celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych 
dla projektantów lub firmy potwierdzenia kwalifikacji do projektowania systemów ppoż. w tym 
DSO i oddymiania przez niezależną jednostkę notyfikowaną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia takiego wymagania. 

 

 Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

1) zmiany opisu terminu realizacji zamówienia, dotyczącego sprawowania nadzoru autorskiego na 
następujący: 
„Termin realizacji zamówienia 
1) wykonanie dokumentacji projektowej - do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
2) nadzór autorski – od dnia przekazania dokumentacji projektowej do dnia zakończenia robót 

budowlanych, wykonywanych na podstawie tej dokumentacji i podpisania protokołu odbioru 
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końcowego; na okres ten składają się: opracowywanie odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców, dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia na roboty i/lub przygotowywanie zmian w dokumentacji projektowej oraz 
realizacja obowiązków, wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót 
budowlanych.” 

 

2) rozdzieleniu całkowitej ceny za realizację zamówienia na cenę za wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz cenę za nadzór dla poszczególnych części w sposób następujący: 

Całkowita ryczałtowa cena wykonania pełnego zakresu zamówienia w Części …… wynosi: 
…….…………….…….. zł netto plus VAT..….%, tj. ………………….…………………..zł brutto (słownie: 
………………………………………….…………………………………. złotych, na które składa się: 
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla Części …… -…………………………. zł brutto 
2) nadzór autorski dla Części …… - …………………………….. zł brutto. 

3) opisu sposobu obliczenia ceny za sprawowanie nadzoru autorskiego na następujący: 

Wykonawca podaje cenę ryczałtową za sprawowanie nadzoru autorskiego dla Części 1 i/lub Części 
2 i/lub Części 3 w całym okresie obowiązywania umowy. 
Za sprawowanie nadzoru autorskiego Zamawiający będzie dokonywał płatności miesięcznych na 
podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur. Z uwagi, iż Zamawiający zakłada, że 
inwestycja zostanie zrealizowana nie później niż 24 miesiące od daty przekazania dokumentacji 
projektowej, miesięczna cena za sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie obliczona w sposób 
następujący: 

𝑀𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑎𝑤𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑛𝑎𝑑𝑧𝑜𝑟𝑢 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑠𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 =

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑎𝑤𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑛𝑎𝑑𝑧𝑜𝑟𝑢 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑠𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 
𝑤 𝑐𝑎ł𝑦𝑚 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒 𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑦𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑢𝑚𝑜𝑤𝑦 𝑥 90% 

24
 

10% wartości zamówienia za sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zapłacone Wykonawcy 
po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Ostatnia płatność będzie 
płatnością wyrównującą. 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do 
SIWZ – Wzór oferty oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy. Wzór oferty po modyfikacji – 
w załączeniu do niniejszego pisma. Projekt umowy po wprowadzeniu modyfikacji Zamawiający 
udostępni w dniu 08.04.2019r. 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 16.04.2019r. 
Godzina i miejsce pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Ilona Szarek 
2019-04-05 

 


