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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0. WYMAGANIA OGOLNE.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych sanitarnych w ramach
przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
Hortiterapii przy MSW w Siedlcach Sp. z o.o.

Podstawa opracowania niniejszej specyfikacji jest Projekt budowlany, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu budowlanego i przedmiaru robo6t jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji wewne¢trznych sanitarnych w ramach przebudowy 1 zmiany
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek Hortiterapii przy MSW
w Siedlcach Sp. z o.0.

1.3. Zakres robét objetych ST.
ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogélne wymagania dotyczace robot. Doktadny
zakres robdt obejmuja Szczegdétowe Specyfikacji Techniczne.
Zakres robot zostat przedstawiony w nastgpujacych specyfikacjach:
- instalacje wod-kan , instalacja c.o.,
- instalacja wentylacji,

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen 1 innych przepiséw
prawa miejscowego ktére majg zastosowanie przy realizacji robot przedmiotowego zadania.

Nazwy wilasne urzadzen lub materialéw wystepujace w dokumentach przetargowych
stanowig jedynie wyktadni¢ zastosowanego standardu. Wykonawca moze zastosowacé inne
urzadzenia lub materialy jednakze o nie gorszych parametrach od przedstawionych
w dokumentacji przetargowej.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe
niezb¢dne do wykonania robét, projekt organizacji budowy, Program Zapewnienia Jakosci
(PZ)).



1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania
zawarte cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Projektach Budowlanych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w uzgodnieniu
i przy udziale projektanta Dokumentacji Projektowej dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

1.44. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego przy placu budowy
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
w sposOb przewidziany w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robaét.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :
- utrzymywac teren budowy i jego otoczenie w nalezytym porzadku,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru,
- nie uzytkowanie w porze nocnej ( godz. 22% - 6°°) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy ~wymagany — przepisami
w pomieszczeniach objetych terenem budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za obiekt, powierzony mu protokotem przekazania placu budowy.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich



wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

Kierownik Budowy, przed rozpoczgciem robdt, zobowigzany jest sporzadzi¢ ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia' tak zwany ,,Plan BIOZ'" w oparciu o ,,Informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zawartg w Projekcie Budowlanym.

1.4.9.0chrona i utrzymanie robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot, od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru robét
przez Zamawiajacego.

Wykonawca chroni¢ bedzie roboty oraz caty istniejacy obiekt od momentu przekazania
obiektu do realizacji do momentu ostatecznego odbioru i przekazania do uzytkowania.

1.5. Okreslenia podstawowe.

- ST lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksiegga obmiaru
robot, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot,
ujmujaca calo$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnym operatem powykonawczym,

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodny z obowigzujacymi przepisami,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji budowy,

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidlowosci wykonywania robdt zgodnie Projektem Budowlanym, Specyfikacja
Techniczng oraz obowigzujacymi przepisami,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calos¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami badz obiekt matej
architektury,

- Odbiér robot - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona
odpowiednim dokumentem,

- Plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie prowadzenie
budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa Budowlanego, osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do prowadzenia nadzoru autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robo6t — czgs¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot,



- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,
- BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Budowlane.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;]
i SST.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do
realizacji - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

2.2. Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu gdy beda
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwosc¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw
czynnikow zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty
w sposob odpowiedni do wystepujacych zagrozen.

Tymczasowo sktadowane materialy pochodzace z rozbiorki, do czasu gdy beda
wywiezione na skladowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczaniem Srodowiska i miejsca
sktadowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot.

Ilos¢ 1 wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania sprzg¢tu niesprawnego, uszkodzonego lub takiego,
ktory mogtby spowodowac¢ powstanie dodatkowych uciazliwosci dla ludzi i1 Srodowiska.

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe).
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonania robdt zawierajg
poszczegdlne SST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng na wtasciwosci przewozonych materialéw ani na jako§¢ wykonywanych robdét.



Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST, SST 1 PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeli
wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach budowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.Zasady ogolne.
6.1.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robé6t, ST
i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Kontrola, badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spelniajg
wymagania Prawa Budowlanego. W szczegdlnosci materiaty posiadajace :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong powyzszym punkcie,
i ktére spetniajag wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.
- wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg
wymagane okre$lone dokumenty, to kazda partia materiatdw dostarczona na budow¢ bedzie



posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaly cechy materiatu.
Produkty przemyslowe muszg posiada¢ te dokumenty dostarczone przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy.
a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokonata wpisu z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci 1 harmonogramu robot,
-date rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w prowadzeniu robot,
-uwagli 1 polecenia Inspektora nadzoru,
-daty z zarzadzenia przerwania robo6t, z podaniem powoddow,
-zgloszenia 1 daty odbioru rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom 1 wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecie stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika budowy zamieszczone
s3 w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Pozostale dokumenty.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty :
- decyzja o pozwoleniu na budowe

- protoko6t przekazania placu budowy,

- umowy cywilno - prawne zawarte z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robot,
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- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty 1 opracowania wymagane przez Prawo Budowlane 1 projekt,

¢) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy przechowywane bgda na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢gpne dla Inspektora Nadzoru i organom
kontrolnym majacym prawo kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i1 zakresie odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0g6lIne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t okresla¢ ma faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa w jednostkach zgodnych z przedmiarem.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Za zgoda Inspektora Nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow.

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi mierzone
beda poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki powinny by¢ zgodne z przedmiarem podanym
w kosztorysie ofertowym.

7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone beda przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt, to
Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan
Wszystkie urzadzenia pomiarowe maja by¢ przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie, przez caly okres prowadzenia robo6t.
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7.4.Czas przeprowadzania pomiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza¢ nalezy w czasie ich wykonywania, a obmiar robot
podlegajacych zakryciu, przeprowadzac nalezy przed ich zakryciem.
Obliczenia ilosci wynikajgce z pomiardw winny by¢ wykonane w sposob zrozumialy
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupelnione
odpowiednimi szkicami na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie zalgcznika do rejestru obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robét:
a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny,

8.2.0dbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy wykonaé¢ w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru danej czgsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

8.3.0dbior czesSciowy.

Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta cze¢s¢ obiektu lub robdt stanowigcych
zamknietg catos$¢.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ komisyjnie. O ich zamierzonym wykonaniu
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zleceniodawce w takim terminie, aby miat mozliwos$¢
delegowania przedstawiciela.
Komisje powotuje Zleceniodawca. Z dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokét, w ktérym winne by¢ odnotowane wykryte wady 1 usterki, a takze podany termin ich
usuni¢cia. W protokole powinna by¢ réwniez ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych
robot lub czgsci obiektu.

8.4.0dbior ostateczny.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenia rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
O calkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego zawiadamia
wpisem do dziennika budowy Wykonawca.
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Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia i1 przejecia dokumentéw
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Kierownika budowy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie robot uzupetniajacych 1 poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot
uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$S¢ wykonanych robét
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem o dokonaniu odbioru ostatecznego robét jest protokot
ostatecznego odbioru sporzagdzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowal nastgpujace
dokumenty :
a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy.
b) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
c¢) wyniki pomiaréw kontrolnych,
d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania uzytych
materiatéw w budownictwie,
e) inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dokonany begdzie na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa i ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniong ryczatltowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczatltowe obejmuje :
- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, w tym zajecia pasa drogowego,
- zyski kalkulacyjne 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.Zasady rozliczania i platnosci.
Szczegdlowe zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone
W umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (BN) oraz innych przepisow
zwigzanych z poszczegélnymi rodzajami robot zawieraja Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164
wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883
wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr. 204, poz. 2087
z 2004 r) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr. 169, poz. 1386 z 12.09.2002r)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzagdku w gminach (Dz. U.
z 2016, poz. 250),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 poz 1243) wraz z p6zniejszymi
zmianami,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie srodowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232
wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - przestrzennego (Dz, U. nr. 2013 poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 120, poz. 1126 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, poz. 1182),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr. 198
poz. 2041 z 2004r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 108, poz. 953 z 2002 r.)
wraz z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE,
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,
1 centralnego ogrzewania w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na budynek Hortiterapii przy MSW w Siedlcach Sp. z o.0.

1.2.  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych, i centralnego
ogrzewania w przebudowywanym budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot :

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

a) ulozenie rurociggdéw cisnieniowych z rur PE-Xa

b) podiaczenie przyboréw

C) proby szczelnosci instalacji wodociggowej

d) ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych
e) wykonanie izolacji termicznej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) ulozenie pozioméw i piondw kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem
wywiewki na dachu

b) podiaczenie przyboréw sanitarnych

c) proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

a) ulozenie rurociggdéw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego
b) zawieszenie 1 podiaczenie grzejnikow

C) proby szczelnosci instalacji c.o. (na zimno i na gorgco)

d) regulacja instalacji c.o.

e) wykonanie izolacji termicznych

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
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Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw 1 elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy, urzadzenia, armatura itp. uzyte do budowy muszg mie¢ aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez PZH, ITB lub COBRI "Instal",
oraz o$wiadczenia producentow o zgodnosci wyrobu z poszczeg6lnymi normami

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa - rury PE-Xa aczone za pomoca zgrzewania lub ztaczek,

- Instalacja kanalizacyjna - rury kanalizacyjne z PVC do instalacji wewnetrznych, tgczone na
wcisk,

- Instalacja centralnego ogrzewania - rury wielowarstwowe z PE-RT z wktadka aluminiowg
faczone bezposrednio od rozdzielacza do grzejnika, lub petle ogrzewania podtogowego.

2.2. Armatura
Instalacje maja by¢ wyposazone w typowa armatur¢ wyszczegllniong w opisie
technicznym do projektu oraz w przedmiarze robot.

2.3. Urzadzenia
- Zasobnikowy podgrzewacz wody o poj. 100L

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. min. 20 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydana przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,bialego montazu", umywalki, sptuczki typu
kompakty itp. powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne;j
powinny miec plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywie$¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.1. Montaz rurociagow.

Rurociagi PE-Xa o potaczeniach zgrzewanych lub na ztgczki.

Rurociagi kanalizacyjne z PVC @ 160, 110 i 50 mm o potgczeniach wciskanych.

Rurociagi z rur wielowarstwowych z PE-RT z wkiadkg aluminiowa w instalacji c.o. bez faczen
przewodowych — potaczenie bezposrednie rozdzielacza z grzejnikiem oraz petli ogrzewania
podlogowego.

Ogodlne wymagania dla potagczen podane sg w tomie Il ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t"

Przed ukiadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajace, elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

18



Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zaloZenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh migdzy zewngtrzng Sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetlnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Montaz urzadzen podgrzewajacych.
Urzadzenia do podgrzewania wody nalezy montowac¢ zgodnie z dostarczonymi przez
producenta i dostawcy instrukcjami montazu i DTR,

5.4. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja, przed zakryciem bruzd i pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewod6éw, musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy€. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykdw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.6. Wykonanie obudé6w.

Celem zapobiezeniu osiadania kurzu oraz warunkéw wizualnych, nalezy obudowac
kanaly wentylacji mechanicznej oraz piony wod-kan i c.o. ptytami gipskartonowymi. Pion
kanalizacyjny dodatkowo wygluszy¢ welng mineralna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagah nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$s¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z. odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robdt 1 elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i1 uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatoéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og0lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.2. INSTALACJA I URZADZENIA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami wentylacji mechanicznej
w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
Hortiterapii przy MSW w Siedlcach Sp. z o.0..

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczna
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
w przebudowywanym budynku.
Zakres opracowania obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:
a) montaz wentylatorOw wyciggowych.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczen technicznych, sanitarnych jako ,,wentylacja lokalna",
omoéwiona w projekcie technicznym branzy sanitarne;.
Wentylacja podstawowa oparta jest o urzagdzenie wentylacyjne (wentylatory wyciggowe).

2. Materialy
- Przewody wentylacyjne z przewodow wentylacyjnych spiro,
- Wentylatory tazienkowe kanatowe,

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw,
typOw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe p. 13.", Obowigzkiem  wykonawcé4w  instalacji jest  dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialow 1 urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narz¢dzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie  podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracj¢ zgodnosci tych wyrobdw 2z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. 1 moga by¢ dostarczone przez
dostawcoOw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi
konieczno$¢ zmiany typu badz wielkoSci zamawianego urzadzenia (np. jesli
w momencie sktadania zamdéwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia
nie s3 juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpi¢ o zgod¢ na zmiang¢ typu
(producenta) urzadzenia.
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Wszelkie zmiany typow, wielkoSci urzadzen 1 materiatow, przyjetych rozwigzan
w stosunku do Projektu Budowlanego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.
Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaty
wentylacyjne, materialy montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich
Norm i spetlnia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego muszg spelniac
wymagania bhp i p.poz.

4. Transport

Urzadzenia bgda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny.

5. Wykonanie robét

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie Budowlanym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie
z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka
budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegétowe maja za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczaja wymagan og6lnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejagcych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaly wykonane przez innych
wykonawcoéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialow 1 urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatléw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen

d) podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych
wylaczonymi z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametréw pracy),

g) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich zastosowanych materiatow

i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg
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aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania ich wilasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego

materiatu lub urzadzenia, posiadajagcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie.
Proponowane materialy lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi

w projekcie pod wzgledem technicznym, jakoSciowym, estetycznym oraz kosztowym.

h) wykonanie przej$s¢ i1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne nie

wymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie

(np. przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe,).

1) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych urzadzen

wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

J) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonow) dostawcow

(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

k) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak 1 ich elementow

w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentoéw

urzadzen.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanaléw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami i lub
ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne bylo od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére moga spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do

rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy
zastosowa¢ odpowiednie przej$cia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajagcy powstawanie halasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji
w sposOb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. Wszelkie widoczne
elementy instalacji, ktore nie s3 fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, itp.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajaca,
nalezy pokry¢ powloka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory
w roznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajagce odpowiednig
trwalo§¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktérych obszarach nalezy
zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor
powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. Kontrola jakoSci robot

Odbiory migdzyoperacyjne s3g elementem kontroli ~wykonania robdt
poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub
przedsigbiorstwa.
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Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
- Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.
- Kratki 1 kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg:
- szt. - dla urzadzen;
-m? -dla kanaléw i ksztattek.

8. Odbior roboét
8.1. Odbiory roboét

Odbidr robdt nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do
eksploatacji 1 osiggaja zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o zakonczeniu rob6t na budowie.

8.1.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych", ktére musza by¢
wykonane przed zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
z projektem, uzycie wlasciwych materialéw, wykonanie prawidlowych potaczen
i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych, jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

8.1.2. Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z projektem.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy,
- protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,,zanikajace",
- protokoty wykonanych préb i badan,
- $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcoéw urzagdzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi 1 Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegdlnych parametréw podlegajacych
odbiorowi. Protok6t nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnosé¢
wykwalifikowanego technika, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet
1 urzadzenia instalacji.
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9. Rozliczenie robdét.
Rozliczenie wykonanych robét dokona¢ nalezy zgodnie z ustaleniami umowy
o wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane

Polskie Normy:

- PN-B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-B-0141 1:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.

- PN-76/B-03420 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngtrznego.

- PN-78/B-03421 - Wentylacja 1 klimatyzacja. = Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
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