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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00) 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą: 

 

Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA 
WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O.O. PRZY UL. 
PONIATOWSKIEGO 26 

Inwestor : 
 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. 

ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce 

 
1.2. Zakres stosowania OST-00 

 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i 
kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym 
w p. 1.3 

 
1.3. Zakres robót objętych OST-00 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych związanych z 
realizacją zadania: 

 

- SST - 01 - Roboty przygotowawcze;  
- SST - 02 - Roboty ziemne;  
- SST - 03 - Roboty montażowe związane z budową kanalizacji 

grawitacyjnej sanitarnej i deszczowej;  
- SST - 04 - Roboty montażowe związane z budową wodociągu ; 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 
 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem. 
 

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
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odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu. 

 
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4.6. Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

 
1.4.7. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze 
wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych) 

 
1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym.  
1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających a tak e dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się tak e odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
odbiór końcowy. 

 
1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych 
te odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych 
przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz 

po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
 

1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 
stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 

20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót. 
 

1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN). 

 
1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
1.4.14. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego
 wyłączną  
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Odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót z tak e z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 

dokumentów. 
 

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 
1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami SST i poleceniami 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na 
dokumentację:  
Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa projekt budowlany pod nazwą 

„PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ 

KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA 

WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O.O. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26” 

opracowany przez: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów Skr. poczt. 78 

- oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy; 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” 
(„Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego 
realizacją budowy, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek.  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową  

i SST.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją 
budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją 
budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się u życia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu  

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz 
co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i 
o ka dym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy. 

Zarządzający realizacją budowy mo e polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzie dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równie stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania ni powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego 

realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zarządzającemu realizacją budowy do zatwierdzenia. 
 

1.5.13. Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zarządzającego realizacją budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

 
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe 
do wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych 
robót i ich odbiorami. 
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2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Zarządzającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST 
w czasie realizacji robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na 
to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją budowy. 

 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i zło one w miejscu wskazanym przez Zarządzającego 
realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją 
budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, 
usunięciem i niezapłaceniem. 

 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zarządzającego realizacją budowy. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją 
budowy.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wy ej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zarządzającego .  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Zarządzającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją 
budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją 
budowy.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd oka e się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Zarządzającego.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Zarządzającego program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót,  
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− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, e poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma u życie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zarządzającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zarządzającego. 

 
6.4. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją budowy kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak ni w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości.  
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
 

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy 
 

Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

 
Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które posiadają:  

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
− Polską Normą lub  
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

ka da partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją 
budowy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 

6.8.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
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− datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów robót,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  
− uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,  
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

ostatecznych odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zarządzającemu realizacją budowy do ustosunkowania się.  

Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją 
budowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.8.2 Książka obmiarów 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wy ej wymienionych następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego 
realizacją budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 

Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego 
realizacją budowy na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a tak e w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zarządzającym realizacją 
budowy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego 
realizacją budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, e jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SSi ew.PZJ,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ew. PZJ,  
7. opinię sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie 

występują) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki 
płatności i rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w OST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

 
Koszt wybudowania ewentualnych objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Zarządzającemu realizacją budowy i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie 
wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego. 

 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00) 
 

Spis treści : 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST-00  
1.1.1 Inwestor  
1.2. Zakres stosowania OST-00  
1.3. Zakres robót objętych OST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
1.5.12. Równowa nośćżnorm i zbiorów przepisów prawnych  
1.5.13. Wykopaliska  
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)  
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
6.3. Badania i pomiary  
6.4. Raporty z badań 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1 Dziennik budowy  
6.8.2 Książka obmiarów  
6.8.2 Pozostałe dokumenty budowy  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
8.3. Odbiór częściowy  
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8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. 1. Ustalenia ogólne  
9. 2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00  
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 01 Roboty przygotowawcze 
 
 
 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST-01 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych 

wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

 
 

Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA 
WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O.O. PRZY UL. 
PONIATOWSKIEGO 26 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
niezbędnych przewidzianych w projekcie budowlanym robót przygotowawczych w 
czasie budowy kanalizacji sanitarnej. 

 

• Usunięcie warstwy humusu 
 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. W zakresie robót geodezyjnych (w zakresie bieżącej obsługi budowy 
będącej po stronie Wykonawcy) 
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Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 
0,50 metra.  

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 
1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

Palik - świadek powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu i /lub/ darniny 
 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 
nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:  
− równiarki,  
− spycharki,  
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe,  

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 
powtórnego użycia, należy stosować:  
− noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,  
− łopaty i szpadle.  
3.2. Sprzęt pomiarowy 

 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 
stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów  z  rozbiórki  możliwy  jest  odpowiednio  przystosowanymi  
środkami transportu samochodowego - wybór zależy od odległości i warunków 
lokalnych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem się oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu . 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić 
transportem  samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Darninę należy przewozić transportem 
samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, 
powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Roboty związane z usunięciem humusu 
 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 

humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 

Zamawiającego. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 

równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie 

jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 

sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 

innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub

 wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Grubość zdejmowanej  warstwy humusu  (zależna  od głębokości jego zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie

 itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji

 projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według

 faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 

rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus 

należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a tak że najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować 

humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 

 

4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami  

transportu samochodowego - wybór zależy od odległości i warunków lokalnych. 
 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się oraz 
zanieczyszczaniem trasy przewozu . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty pomiarowe – informacje dla Wykonawcy 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7).  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót.  
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Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, e 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych 
w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inżyniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być za stabilizowane 

w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak e 
dowiązane do punktów pomocniczych, poło onych poza granicą robót ziemnych. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 
osi trasy drogowej, a tak e przy ka dym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w 
terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim 
powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
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Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz 
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 
2.2.  
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca 

robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 
– usunięcie humusu – [ 1 m2] 

 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
 
 
 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla 

robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Stosować się do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu 
budowlanego konstrukcji . 

 
10.2. Przepisy związane z pracami pomiarowymi : 

 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 



25 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 02 Roboty ziemne 
 
 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST-02 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej 
SST) są 

 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych wchodzących w 
zakres zadania pod 

 
nazwą: 

 

 

Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA 
WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O.O. PRZY UL. 
PONIATOWSKIEGO 26 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej  

 
• Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi 

na odkład lub odwozem nadmiaru gruntu;  
• Umocnienie wykopów na niektórych odcinkach przy pomocy segmentów 

obudowy przestawnej  
• Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem;  
•  

 

 

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i 

przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas 

ziemnych do rzędnej podanej w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy 

projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu; 
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1.4.2. wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. 
bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone 

w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podło u gruntów; 
 

1.4.3. głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi wykopu. 

 
1.4.4.  wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza ni  1 m. 

 
1.4.5.  wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.  wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 

 
1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

I s   =  ρd 
ρds 

  
gdzie: 

 ρd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-
12 [9], (Mg/m3), 

 ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
 przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

 
1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub 

średnioziarnisty do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 
 
 

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do 
zasypki przewodów i wykopu 

 
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania 

warstwy ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia 
do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej. 

 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 

 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inżyniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego,  
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o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) 

powinien być grunt drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub 
dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 
m ponad wierzch rury przewodowej. 

 
Podło e naturalne lub podsypka podło a wzmocnionego powinny umożliwiać 

właściwe wyprofilowanie spodu przewodu - podło e naturalne zastosować wyłącznie na 
gruntach suchych piaszczystych i wirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia 
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy 

zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu 
zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. 
z podło em naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania 
wykopu w istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie 

wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 
m przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika 
zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),  
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),  
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
− umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna). 

 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport gruntów 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Zasady wykonania robót 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze 

jak rozbiórki ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie 
wytyczenie osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania 
urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  

Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę 
możliwości prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód 
opadowych w dół po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić 
na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj 
gruntu.  

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów 
niespoistych wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie 
budowlanym wynosi 1:1) – przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m 
nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej.  

Na odcinkach określonych w projekcie budowlanym roboty montażowe należy 
prowadzić w umocnionym wykopie z wykorzystaniem przestawnej obudowy stalowej 
stosując się ściśle do zasad bezpiecznego prowadzenia robót określonych w 
dokumentacji DTR producenta tej obudowy. Wydobyty grunt powinien być składowany z 
jednej strony wykopu z pozostawieniem  
pomiędzy krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla 
komunikacji – w przypadku braku możliwości zachowania powyższego warunku, 
wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio 
przesunięty. 

 
5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych 

 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś 

tolerancja dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju 
podłoża.  

Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% 
a samego podło a wzmocnionego ± 1 cm w stosunku do projektu.  

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia 
gruntu nie powinno być większe od – 2 % 

 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 

przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

 
5.4. Odwodnienie wykopów 

 
Projekt przewiduje częściowe powierzchniowe odwodnienie wykopów (poprzez 

bezpośrednie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecność na tych odcinkach 

wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
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odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 

postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  
Na odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim 

poziomie wody gruntowej należy zastosować odwodnienie wgłębne przy pomocy 
pompowania wody z igłofiltrów  
pogrążonych na niezbędną głębokość z wykorzystaniem agregatu pompowo –
próżniowego.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 

powinien być mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
5.5. Zasypanie wykopów. 

 
Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. 

Wymagania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. 

 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 
1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 
2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej 

warstwy podło a z kruszywa mineralnego; 
 

3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu 
 

4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem 
odkładem i środkami transportu; 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:  
− prace pomiarowe,  
− oznakowanie robót,  
− pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,  
− transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;  
− zasypanie wykopu;  
− zagęszczenie gruntu;  
− odwodnienie terenu robót,  
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 10. przepisy związane 
 

10.1. Normy 
 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. BN-83/8836-02 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

4. BN-64/8931-02 
Drogi  samochodowe.  Oznaczenie modułu odkształcenia naw. 
podatnych i podłoża obciążenie płytą 

   
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 

 

10.2. Inne dokumenty 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 
roboty ziemne.  

2. Instrukcja badań podło a gruntowego budowli drogowych i mostowych, 
GDDP,Warszawa 1998. 

3. Wytyczne wzmacniania podło a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 03 Roboty montażowe związane z budową kanalizacji 

grawitacyjnej sanitarnej i deszczowej 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST – 03 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej 
dalej SST) są 

 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z 

budową sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i deszczowej wchodzących 

w zakres zadania pod nazwą: 
 

 

Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA 
WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O.O. PRZY UL. 
PONIATOWSKIEGO 26 

 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem robót montażowych kanalizacji sanitarnej.  
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 

Charakterystyczne parametry kanalizacji: 

 

• Montaż  przewodów kanalizacyjnych z rur PCV-U „S” Dz 160-400 

mm;  
• Montaż  studni rewizyjnych DN425 z tworzywa oraz z kręgów 

żelbetowych DN 1000mm; 
 

 

1.4. Określenia podstawowe używane w SST : 
 

1.4.1 Pojęcia podstawowe  
- siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i 

obiektów inżynierskich znajdujących się poza budynkami od pierwszej 
studzienki licząc od strony budynku w kierunku odpływu ścieków;  
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- studzienka rewizyjna Ø 425,1000 mm - obiekt inżynierski występujący 
na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony 
do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na 
celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.  

- kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w 
kształcie koryta wzdłuż kierunku przepływu ścieków;  

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory 
przeznaczona do czynności eksploatacyjnych; 

- pokrywa studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni;  
- właz – element żeliwny studzienek umożliwiający dostęp do niej; 

 
1.4.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

 
- rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na 
bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków 
wody;  
- skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w 
rurach ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach 
otwartych; 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
(OST-00). 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 

pkt. 2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) . 

 

 

2.2. Rury, kształtki kanalizacyjne i studnie rewizyjne  
Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej – kanały należy wykonać z rur i kształtek 

PCV-U S kielichowych Ø 160-400 mm zgodnie z zaleceniami projektu.  
Studnie kanalizacyjne – rewizyjne z tworzywa Ø 425 oraz z kręgów żelbetowych 

Ø 1000 wykonane z betonu min kl. B45. W studni betonowej należy zamontować stopnie 
złazowe z prętów stalowych gr. min. Ø 30 mm lub stopnie gotowe – odlewy żeliwne.  

W studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej, włazy żeliwno-betonowe klasy 
D400, w studniach kanalizacji sanitarnej, włazy typu cię kiego z żeliwa sferoidalnego z 
zamkiem 

 

2.3 Kruszywo na podsypkę 
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Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 15 cm. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz 
PN-B-11111. 

 

2.4 Składowanie materiałów 

 

2.4.1 Rury i kształtki 

 

Rury z PCV-U dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i 
powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących zasad:  
- rury składować na równym podło u, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur 
w odstępach 1-2 m.  

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 
przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 
natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy 
powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami 
naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników. 

 

2.4.2 Cement 

 

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w 
magazynach zamkniętych.  

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego 
podłoża.  

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

 

2.4.3 Kruszywo 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3 OST-00 . 

 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej  
 

 

Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

• TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4 OST . 

 

4.2. Transport rur 

 
Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą 

położenia podczas przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PCV-U 
należy przestrzegać następujących  
wymagań:  

• przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię 
ładowną nie były dłuższe ni 1 m.  

• rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same 
zasady co przy składowaniu - z tym, e wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m.  

• rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni 
samochodu.  

• przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w 

ka dych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 

powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.  
• rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika 

z zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej.  

• załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie 
wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.  

• rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu. 

4.3. Transport studzienek rewizyjnych 

 
Studnie należy transportować środkami transportu z przykryciem zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem winny być 
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

 

4.4. Transport kruszywa 

 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.5. Transport cementu 

 

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5 OST-00 . 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
 

- ustalić miejsce placu budowy,  
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,  
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,  
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,  
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,  
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

 

 

5.3 Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 01 

 
5.4 Przygotowanie podłoża 

 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podło u. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, wirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podło em jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W tych warunkach gruntowych rury PCV-U można posadowić bezpośrednio na 

dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie 
zagęszczoną o grubości 15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt 
nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podło a gruntów 

rodzimych, które stanowić miały podło e naturalne lub spoistych glin, iłów należy 
wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na 
podsypkę to piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 

robót) podłoże należy wykonać z warstwy piasku grubości od 15 do 20 cm. 
 

5.5. Roboty montażowe 

 

5.5.1 Warunki ogólne 

 
Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 

rurociągów nie mniej jednak ni 0,1 %.  
Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podło e przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby 
jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe ni głębokość 
przemarzania gruntów wg PN/B-03020 - szczegółowe dane na ten temat zawarte są 
w opracowanej dokumentacji projektowej.  

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy 
wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych 
oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 



36 
 

 

Na terenie Szpitala, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną sanitarną i 
deszczową.  
Kanały sanitarne i deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur PCV-U 
kielichowych Ø 160-400 mm , studnie rewizyjne Ø 1000, mm z kręgów z betonu B-
45 o połączeniach na uszczelki. Kręgi betonowe zaprojektowano z betonu B-45 
łączone na uszczelki.  
Dennice studni należy zastosować dennice z gotowymi kinetami betonowymi. 
Zastosowanie tych dennic gwarantuje szybki montaż i wysoką jakość kinety.  
Włączenie rur do studni wykonywać przy pomocy przejść szczelnych 
dostosowanych do rodzaju zastosowanej rury. W studniach rewizyjnych kanalizacji 
deszczowej, włazy żeliwno-betonowe klasy D400, w studniach kanalizacji 
sanitarnej, włazy typu cię kiego z żeliwa sferoidalnego z zamkiem.  
W studniach w których różnica wejścia kanału w stosunku do dna studni jest większa 
od 0,50m należy na zewnątrz studni należy wykonać kaskadę. Rurociąg pionowy 
należy wykonać o średnicy nie mniejszej ni Ø 160 mm. Dotyczy to studni betonowych 
i z tworzyw sztucznych. 

 
5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 

 

Ogólne warunki układania i montażu rur z PCV-U : 
 

- przewody z PCV-U układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C; 
- sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,  

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PCV nie 
wykazujące uszkodzeń i pęknięć,  

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podło a. Podło e profiluje się w miarę układania olejnych odcinków 
rurociągów,  

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podło a na całej swojej 
długości w co najmniej ¼ swego obwodu. 

 
5.5.3 Próba szczelności przewodu; 

 

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły 
wykonania próby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. 
Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
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• określić stan terenu, 

• ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• ustalić metody wykonania wykopów, 
• ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę 
: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.  
W czasie kontroli i badania winny obejmować :  
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym 

zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  
- obudowa wykopów,  
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,  
- zejścia do wykopów,  
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podło a naturalnego i wzmocnienia,  
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,  
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem,  
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  
- badanie zabezpieczenia przed korozją,  
- badanie szczelności całego przewodu,  
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 

wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie 

powinno wynosić więcej niż= 5 cm, 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podło a 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu 
nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.  
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- ró nice rzędnych wykonanego podło a nie powinny przekraczać w  adnym jego 
punkcie  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm  
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych 
nie powinny przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.  

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7 OST. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i 

uwzględnia ni ej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych 
jednostek: 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w poz. 8 OST .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:  
- roboty przygotowawcze  
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podło a  
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- wykonanie studzienek rewizyjnych  
- wykonanie rur ochronnych  
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.3 Odbiór techniczny częściowy robót 
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Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego 
częściowego, jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, 
nie powinna być mniejsza ni 100 m i powinna wynosić:  

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach 
umocnionych lub nad terenem na podporach, 

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 
niezależnie od jego długości. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione 
następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- projekt budowlany  
- dziennik budowy  
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi 

PN i aprobat technicznych,  
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy 

jakości prac. Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów 
częściowych powinny być  

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

 

8.4 Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty:  
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany 

wprowadzone w trakcie budowy  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę,  
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  
- protokoły  przeprowadzonych  płukań i  dezynfekcji  przewodu,  łącznie  z  

wynikami  
wykonanych analiz,  
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :  

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 
i 8.4., przedłożone dokumenty pod względem 
merytorycznym i formalnym, 

 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,  
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,  
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami 
określonymi w projekcie. 

  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte 

w protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione 
wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze 
częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie 
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niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do 
ponownych badań i odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 . 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje : 

 

- dostawę materiałów,  
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem ścian 

wykopu i jego odwodnieniem,  
- przygotowanie podło a,  
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,  
- wykonanie studzienek rewizyjnych, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
- pomiary i badania. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy  

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

  
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
  i opis gruntów. 
3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
  Wymagania i badania. 
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe 
5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
  odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody 
  z rur stalowych ocynkowanych. 
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania 
  uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w 
  budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
  żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych. 

  
Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania 
wody 

9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
10
. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami 
  stosowane na gorąco. 
11
. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany 
  na gorąco. 
12
. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
  Kręgi  żelbetowe i  żelbetowe. 
13
. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 
14
. PN-B-10735:1997 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, 
Wymagania i badania przy 

  odbiorze. 
15
. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w 
  rurociągach ciśnieniowych do wody. 
 
10.2 Inne dokumenty 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.  
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i 
zbiorowy odprowadzeniu ścieków.  

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 
roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami- typ P3.  

7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 
wodno-  
kanalizacyjnych.  

  8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 poz. 811)  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47/03 poz. 401)  
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10. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z 
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)  

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)  

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a tak e wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowani użycia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)  

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58)  

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 
poz. 437),  

19. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   

21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami typ P3.  

22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 
wodno – kanalizacyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST – 04 

Roboty montażowe związane z budową wodociągu 
 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST – 04 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej 
SST) są 

 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z 

budową sieci wodociągowej wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 
 

 

Obiekt: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
W SIEDLCACH SP. Z O.O. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem przyłącza wodociągowego o następującym zakresie i parametrach: 

 

a) przewody z rur PE Ø 180 mm, SDR17 PN10  
 
 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe używane w SST : 

 

1.4.1 Pojęcia podstawowe  
- sieć wodociągowa – układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza 
budynkiem (PN/B-10725:1999) 

 

1.4.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

 
- rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody;  
- skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach 
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;  
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- bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, 
końcówkach sieci uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej; 
- hydrant – zawór wbudowany w sieć wodociągową przeznaczony do pobierania 
z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych;  
- zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania 
odcinków sieci. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
(OST-00). 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) . 

 

2.2. Rury, kształtki i armatura wodociągowa 

 
Do budowy sieci wodociągowej będą zastosowane rury PE100 PN 10 SDR17 Ø 180 mm 
łączone metodą zgrzewania doczołowego wraz z niezbędną ilością kształtek 
umożliwiających wykonanie instalację hydrantu oraz zasuw. 

 

2.3 Kruszywo na podsypkę i obsypkę 

 
Podsypka winna być wykonana z piasku o grubości warstwy 15 cm, zasypka 20 cm 

ponad wierzch rury. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 
 

 

2.4 Bloki oporowe 

 
Należy stosować bloki oporowe wylewane z betonu zwykłego B25 

odpowiadające normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05. 

 

2.5 Składowanie materiałów 
 

2.5.1 Rury i armatura 

 

Rury z PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i 

armatury należy przestrzegać następujących zasad:  
- rury składować na równym podło u, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m.  
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- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 

pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast 

wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być 

oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 

wysunięciem kielichów poza końce 

rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników;  

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych; 

 

2.5.2 Cement 

 

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 
zamkniętych.  

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego 
podłoża.  

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

 

2.5.3 Kruszywo 

 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podło u w 

sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3 OST-00 . 

 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej 

 

Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych 
parametrów zgrzewania rur PE dla sieci wodociągowej.  

Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4 OST-00 . 

 

4.2. Transport rur 

 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas 
przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać 
następujących wymagań:  
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- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną 
nie były dłuższe ni 1 m.  

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same 
zasady co przy składowaniu - z tym, e wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m.  

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni 
samochodu.  

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w 

każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 
powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 
zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej.  

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 
użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

 
4.3. Transport armatury 

 
Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z 

zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi.  

Część armatury (zasuwy, hydranty) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach 
zaś armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach. 
 
4.4. Transport mieszanki betonowej 

 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować:  
- zmiany składu mieszanki  
- zanieczyszczenia mieszanki  
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych 

 

4.5. Transport kruszywa 

 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.6. Transport cementu 

 

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5 OST-00 . 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

 

- ustalić miejsce placu budowy,  
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,  
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,  
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,  
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,  
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,  
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 

 5.3      Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST – 02. 

 
5.4 Przygotowanie podłoża 

 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podło u. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, wirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W tych warunkach gruntowych rury PE można posadowić bezpośrednio na 
dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie 
zagęszczoną o grubości 15 cm,  
z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 
większych od 20 mm. Dla naruszonego podło a gruntów rodzimych, które stanowić 
miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o 
grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to piasek, tłuczeń i 
wir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie  
robót) podłoże należy wykonać z warstwy piasku grubości od 15 do 20 cm. 

 
5.5. Roboty montażowe 

 

5.5.1 Warunki ogólne 

 
Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 

rurociągów nie mniej jednak ni 0,1 %.  
Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podło e przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego 
przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe ni głębokość 
przemarzania gruntów wg PN/B-03020 - szczegółowe dane na ten temat zawarte są 
w opracowanej dokumentacji projektowej.  

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy 
wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 
od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
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5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 

 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PE : 

 

• przewody układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C; 
sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,  

• do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące 
uszkodzeń i pęknięć,  

• układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podło a. 
Podłoże profiluje się w miarę układania olejnych odcinków rurociągów,  

• przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podło a na całej swojej długości 
w co najmniej ¼ swego obwodu,  

• zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych 
rur;  

• pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 
10 – 15 cm;  

• załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 
odpowiednich łuków; 

• węzły na przewodzie oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami 
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed 
otarciem za pomocą grubej folii lub taśmy z tworzywa – bloki wykonać przed próbą 
szczelności;  

• na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą; 
 

 

5.5.3 Próba szczelności wodociągu; 

 
Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady: 

 

- łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie 
próby;  

- odcinki proste powinny być przysypane pomiędzy złączami i zagęszczone co 
najmniej 48 godzin przed próbą;  

- napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie sieci a po jego 
zakończeniu i sprawdzeniu połączeń przewód należy poddać podwyższonemu 
ciśnieniu równemu 1 MPa na okres przewidziany normą lecz nie dłużej ni 24 godz.;  

- po pozytywnej próbie wodociąg należy przepłukać i przeprowadzić proces 
dezynfekcji przy użyciu roztworów wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy 
zalecanym stężeniu 1l podchlorynu na 500 l wody;  

- po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie 
przepłukać; 

 

5.5.4 Wytyczne wykonania bloków oporowych 

 
Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w p. 
10.3. Blok oporowy powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone 
podłoże gruntowe – w przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a 

ścianą należy wypełnić betonem B 7,5 przy czym grubość takiego wypełnienia nie 
powinna być mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem należy zabezpieczyć 
poprzez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.  
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Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie obetonowane. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu 
bloku należy pogłębić ręcznie tu przed jego posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-
04. 

 

5.5.5 Armatura odcinająca 

 
Uzbrojenie wodociągu stanowią zasuwy żeliwne śr. zgodna ze średnicą rurociągu z 
uszczelnieniem miękkim, ze skrzynką do zasuw. Lokalizacja zasuw – zgodnie z 
opracowaną dokumentacją. 

 

5.5.6 Hydranty nadziemne 
 

Hydrant Dn 80 mm należy zainstalować zgodnie z dyspozycją w projekcie budowlanym. 

 

5.5.7 Izolacje 

 
Rury PE nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie 

łączniki powinny być zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i 
asfalty izolacyjne PS) w sposób szczelny bez pęcherzy, pęknięć i odprysków po 
przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności. 

 

5.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu.  
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 

szczelności sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,2 m ponad wierzch 
rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia 
pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału 
rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 20 mm.  

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu 
wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.  

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osi 

układanego przewodu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :  
• określić stan terenu,  
• ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
• ustalić metody wykonania wykopów,  
• ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera 
w oparciu o normę : PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.  
W czasie kontroli i badania winny obejmować :  
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym 

zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  
- obudowa wykopów,  
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,  
- zejścia do wykopów,  
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podło a naturalnego i wzmocnienia,  
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podło u,  
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,  
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem,  
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  
- badanie zabezpieczenia przed korozją,  
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

a) badanie podło a  
b) izolacji wodoszczelnej  
c) zabezpieczenia przed korozją  
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
e) sprawdzenie montażu przewodów i studzienek  
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek 

włazowych i urządzeń wentylacyjnych  
- badanie szczelności całego przewodu,  
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,  
- badanie wykonania bloków oporowych,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
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- ochylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej ni = 5 cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, odchylenie 
grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 3 
cm,  

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podło a wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny 
przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.  

- różnice rzędnych wykonanego podło a nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm  
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.  

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie powinien wynosić mniej ni 0,97. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7 OST. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i 

uwzględnia ni ej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w poz. 8 OST .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:  
- roboty przygotowawcze  
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podło a  
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu  
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie  

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.3 Odbiór techniczny częściowy robót 

 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 

jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być 
mniejsza ni 100 m  
i powinna wynosić:  

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach 
umocnionych lub nad terenem na podporach,  

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 
niezależnie od jego długości. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione 
następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- projekt budowlany  
- dziennik budowy  
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN 

i aprobat technicznych,  
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 

prac.  
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

 

8.4 Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 

• wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany 
wprowadzone w trakcie budowy  

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
• inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę,  
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  
• protokoły  przeprowadzonych  płukań i  dezynfekcji  przewodu,  łącznie  z  

wynikami  
• wykonanych analiz,  
• zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
• czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., przedłożone 

dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,  
• czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,  
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,  
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• sprawdzenie  materiałów  przewidzianych  do  wbudowania,  na  zgodność z  
PN  i aprobatami technicznymi, polega  na  porównaniu  ich  z  
wymaganiami  określonymi   w projekcie. 

 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 
protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione 
wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze 
częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie 
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do 
ponownych badań i odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 . 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje : 

 

• dostawę materiałów,  
• wykonanie robót przygotowawczych,  
• wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian 

wykopu i jego odwodnieniem,  
• przygotowanie podło a,  
• ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 

• wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod 
drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,  

• przeprowadzenie próby szczelności,  
• zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,  
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
• pomiary i badania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 

PN-EN 
1610:2002  
Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych. PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 
definicje. PN-EN 752-2:2000  
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
Wymagania. PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Część 1:Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
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Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: 

Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.  
PN-EN 1852-1:1999  
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 
– jw. – 
PN-ENV 1852-2:2003 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych. 
PN-EN 588-2:2004 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe. PN-EN 
124:2000 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
EN 13101:2005 
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-B 10729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B 12037:1998 
Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne. 
PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 
16. PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
 
10.2 Ustawy.  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, 
poz. 1118). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z pózn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).  
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
r. Nr204, poz. 2086). 
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• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 

858). 
  
10.3. Rozporządzenia.  
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakowaniem CE 
(Dz. U.2004 Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
(jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072).  


