



# Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

## Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26,  
tel. (0-25) 640-32-99, fax. (0-25) 640-32-63  
www.szpital.siedlce.pl

FZP.2810.56.2018

Siedlce, 30 listopada 2018

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu pn.

**Nadzór inwestorski nad zadaniem Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz modernizacja, rozbudowa i nadbudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.**  
ogłoszonym w BZP w dniu 22.11.2018r. pod numerem 651399-N-2018

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: **86 100,00 zł brutto**.
2. Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Cena oferty (zł brutto)
1	Konsorcjum firm: HANISAN Janina Nowakowska, ul. Urszuli 37, 02-419 Warszawa; Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, ul.Gdańska 47/31, 84-230 Rumia	188 190,00
2	WECTOR Sp. z o.o., ul. Radzywińska 183 03-576 Warszawa	111 892,10
3	Pracownia Projektowa – mgr inż. Józef Sarosiek, Nowe Iganie, ul. Sosnowa 10, 08-103 Siedlce	59 901,00
4	Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk Ryżki 67A, 21-400 Łuków	60 270,00
5	Usługi Projektowe-Budowlane mgr inż. Leszek Czarny, ul. Różana 28, 08-110 Siedlce	44 895,00
6	„GPPROJEKT” Biuro Projektów i Nadzorów Grzegorz Pękala, ul. Balladyny 7B/73, 21-560 Międzyrzec Podlaski	138 000,00

3. Termin realizacji zamówienia wynosi:
4. Usługa realizowana będzie od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do:
  - a) dnia zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz modernizacja, rozbudowa i nadbudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. przez co należy rozumieć datę uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie (planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31.07.2019 r.)
  - b) do upływu okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania, tj. 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ i projektem umowy.