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   SKRÓTY  

  

OST  - ogólne specyfikacje techniczne  

SST  - szczegółowe specyfikacje techniczne  

PZJ  - program zapewnienia jakości  

  

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot OST  

  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 
wykonania robót budowlano – montażowych.  
  

KOD GŁÓWNY CPV- 45215140-0- Obiekty szpitalne.  

  

1.2. Zakres stosowania OST  

  

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych na wykonanie zadania:  

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

 

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami:  
B.00.00.00 – Wymagania ogólne                                                      -45000000-7  

B.01.00.00-  Roboty rozbiórkowe                                                     -45110000-8 

B.02.00.00 – Roboty betonowe                                                         -45262300-4  

B.03.00.00 – Konstrukcje stalowe                                                      -45262400-5  

B.04.00.00 – Roboty murowe                                                             -45262522-6  

B.05.00.00 - Tynki i okładziny                                                             -45410000-4  

B.06.00.00 – Posadzki                                                                          -45430000-0  

B.07.00.00 – Wykładziny podłogowe                                                -45432130-4 

B.08.00.00 – Stolarka i ślusarka                                                           -45421000-4  

B.09.00.00 – Roboty malarskie                                                           -45442100-8  
B.10.00.00 – Roboty izolacyjne                                                           -45320000-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 | S t r o n a  

 

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHORÓB 
WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SPÓŁKA Z O.O. 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót 
  

B.00.00.00. Wymagania Ogólne  

Kod CPV-45000000-7  
                            
   

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot SST  

  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 
wykonania robót budowlano – montażowych.   

  

1.2. Zakres stosowania SST  

  

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych.  
  

1.3. Zakres robót objętych SST  

  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami. 

  

1.4. Określenia podstawowe                                                                  

  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Budowa  -  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  
rozbudowę,  nadbudowę  obiektu  

budowlanego.  

Budynek  –  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  
przestrzeni  za  pomocą  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  

antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  
odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  

urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
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Część obiektu lub etap wykonania  –  część  obiektu  budowlanego  zdolna  do  spełniania  
przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  

Data rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne  i  książkę  

obmiarów,  dokumenty  laboratoryjne,  protokoły  przekazania  terenu  budowy,  umowy  
cywilnoprawne  z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy.  

Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  
pojazdów  obsługujących  zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Inspektor    Nadzoru  Inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  
i  praktykę  zawodową  oraz uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  
techniczne  w  budownictwie,  której  Inwestor  powierza  nadzór  nad budową  obiektu  
budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  

kontrolę  jakości  i  ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

Instrukcja  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  

urządzeń  technicznych  i  maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich  efektywne  i  
bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  
składnikiem  dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w 
Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z 
powiadomieniem Wykonawcy.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.  

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  
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niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Normy  europejskie  –  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  
Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej 
architektury.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Oferta  -  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę  i  
zawiera  podpisaną  ofertę  na roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

Organy  samorządu  zawodowego  –  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  
samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

Obszarze  oddziaływania  obiektu  –  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  
przepisów  odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.  

Opłata  –  kwota  należności  wnoszona  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  
kontrole  dokonywane  przez właściwy organ.  

Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do  umieszczania  
w  nim  drogi  oraz  drzew  i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm;  

Plac  budowy  -  oznacza  miejsca  gdzie  mają  być  realizowane  Roboty  Stałe  i  do  których  mają  
być  dostarczone  Urządzenia  i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z 
tych osób.  

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  
Nadzoru  w  formie  pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  tytuł  prawny  wynikający  z  
prawa  własności,  użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  
albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do wykonywania robót 
budowlanych.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
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Przedmiar  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  
kolejności  technologicznej  ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  
ilości  jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  

Rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  
pierwotnych  funkcji  terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym.  

Specyfikacja  techniczna  -  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  
odbioru  robót,  będący załącznikiem do SIWZ.  

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt  Wykonawcy  
nie  obejmuje  Robót  Tymczasowych,  Sprzętu  Zamawiającego  (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.  

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw  
Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi  Spraw  Zagranicznych,  b)  bezpośredniego  
wydobywania  kopaliny  ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

Tymczasowy  obiekt  budowlany  –    obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  
w  okresie  krótszym  od  jego trwałości  technicznej,  przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  
miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony trwale  z  gruntem,  jak:  

strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  
namiotowe  i  powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe  

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  
Wykonawcy  wraz  z  załącznikami,  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  
Dokumentację  projektową,  Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy.  

Urządzenia  budowlane  –  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  
możliwość  użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
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Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej 
rozdziale 8 – Odbiór Robót.  

Wykazy  -  oznaczają  dokumenty  tak  zatytułowane,  wypełnione  przez  Wykonawcę  i  dostarczone  
wraz  z  Ofertą  i  włączone  do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, 
dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób).  

Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  
wbudowania,  wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna  określona w istotnych 
postanowieniach umowy,  zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach).  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do  samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych.  Zadanie może polegać na  wykonywaniu robót związanych z budową.  

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część.  

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby.   

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 
zamówień publicznych, w celu ujednolicenia  odniesień  stosowanych  przez  instytucje  oraz  
podmioty  zamawiające  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  –  patrz Rozporządzenie  Komisji  
(WE)  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  zmieniające  Rozporządzenie  (WE)  numer  
2195/2002 Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  

(CPV)  oraz  dyrektywy  2004/17/WE    i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera.  

   

1.5.1. Przekazanie placu budowy  

  

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co 
najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać:  

• opis,  

• część graficzną   

• wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy.  

Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorom, np. pomiary, 
odbiory, próby szczelności.  

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 

dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się 
koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je dla inspektora 
nadzoru do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST.  

  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

  

Projekt  budowlany  (PB),  projekt  wykonawczy  (PW)  i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  
inne  dodatkowe  dokumenty przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru  (np.  protokoły  konieczności  

na  roboty  dodatkowe,  zamienne  i  zaniechania)  stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 
częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może  
wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich  wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, PW i ST.  

Dane  określone  w  PB, PW  i  w  ST  uważane  są  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  
są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W  przypadku  gdy  roboty  lub  materiały  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  PB,  PW  lub  ST  i  wpłynie  to  
na  zmianę  parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy materiały 
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

  

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy  

  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób 
określony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót.  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę  potrzeb  podświetlanych.  Inspektor  
nadzoru  określi  niezbędny  sposób  ogrodzenia  terenu budowy.  Koszt  zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  

przepisy  ochrony  środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu  budowy oraz  

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

-  możliwością powstania pożaru.  

Opłaty  i  kary  za  przekroczenia  w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w 

odpowiednich  przepisach  dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę.  

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

  

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, 
magazynach oraz maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 
rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i / lub służby.  

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 

sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być 
uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, 
Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na 
polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być 
wygaszone.  

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na 
własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako 
rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia.  

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów 
do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być 
stosowane.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  

prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  

podziemne  oraz  musi  uzyskać  od odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  

potwierdzenie  informacji  o  ich  lokalizacji  (dostarczone  przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  

Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i zainteresowanych  użytkowników  oraz  

będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy dokonywaniu 

napraw.  

  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  

budowy  i  Wykonawca  będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

  

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  bhp.  W  

szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
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wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.   

 

1.5.11. Utrzymanie i ochrona robót.  
 

 Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  

urządzenia  używane  do  robót  od  daty rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  i  przekazanie  

obiektu  Inwestorowi.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli  Wykonawca  w  

jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien  

rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia,  

pod  rygorem  wstrzymania  robót  z  winy Wykonawcy. 

 

2. MATERIAŁY  

  

2.1 Akceptowanie użytych materiałów  
 

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  

materiałów  przeznaczonych  do  robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w 

celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania,  że  materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 

robót. Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  

Wykonawca  powinien  zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały  wykończeniowe  

stosowane  na  płaszczyznach  widocznych  z  jednego  miejsca  powinny  być  z  tej  samej  partii  

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 

eksploatacji. 

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  

Inwestora  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  

wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  

koszty  związane  z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 

zapłacone. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one 

potrzebne  do  wbudowania)  były zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  

właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w 

sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 

składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  

Inspektora  Nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.   

Proponowane  materiały  zamienne  muszą  charakteryzować  się  parametrami  techniczno-

użytkowymi  nie  gorszymi  od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany jest 

na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną  materiałów  zamiennych  

popartą  wynikami  badań  niezależnych  certyfikowanych  laboratoriów  technologicznych.  

Wszystkie  materiały  o  nazwach  własnych  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  należy  

traktować  jako  standardy określające wymagania jakościowe i techniczne zdefiniowane przez 

projektanta. 

 

3. SPRZĘT  

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  

robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleń 

w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca  

dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  

sprzętu  do użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  

możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  

Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację. Wybrany sprzęt po 

akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną  

przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten  

sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. TRANSPORT  

  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  

określonymi  w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie.  

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  

technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  

mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  

pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  

na  bieżąco,  na  własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  

 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru .  

 

5.2 Współpraca inżyniera i wykonawcy.  

 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez wykonawcę.  

Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  

Decyzje inspektora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.  

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  

   

5.3 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców  
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Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez 
innych wykonawców, to inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)  

  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru.  

  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;  

- bhp;  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót;  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji dla inspektora 
nadzoru;  

  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do  sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne;  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót;  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

  

6.2 Zasady kontroli i jakości robót  

  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby  

osiągnąć założoną jakość robót.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST 
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca 
powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru.  

Wykonawca powinien dostarczyć dla inspektora nadzoru zaświadczenie, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie 

urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

   

6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń   

  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia  

dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę dla inspektora nadzoru na jego życzenie.  

  

6.4 Dokumenty budowy  

  

(l) Dziennik budowy  

  

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
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Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - 
datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;  

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;  

- uwagi i polecenia Inżyniera;  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót;  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót;  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał;  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; - inne istotne 
informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich  

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  

  

(2) Księga obmiaru  

  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.  

  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

  



19 | S t r o n a  

 

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHORÓB 
WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SPÓŁKA Z O.O. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania placu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń.  

  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

  

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek z dokumentów  budowy powinno 

spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

  

Obmiar  robót  będzie  odzwierciedlał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  

PB,  PW  i  ST,  w  jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie 

obmierzanych  robót  i  terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki 

obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.   

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie. Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  zgodnie  z  częstością  

wymaganą  do  płatności  na  rzecz  Wykonawcy określoną w umowie.   

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

  

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną, zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.  

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 
inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający 
jego identyfikację.  

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą 
być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność 
można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 

umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być 
przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i inspektora na piśmie, dla każdego typu 
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używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i inspektora, nie podlega zapłacie. 
Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inżyniera, albo 
zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera.  

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.  

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru, materiał 
rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek 

objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru 
oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach,  powinny być uzgodnione przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości 
objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału 
wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed 
rozpoczęciem robót.  

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów 
mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji 

określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. Cement i wapno będą 
mierzone w megagramach.  

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej  

w konstrukcje.  

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.  

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji  

projektowej i/lub SST.  

  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

  

Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  

skalę,  jednoznacznie  określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  

sprzęt  wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  

legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.   

 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  

  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu.  

  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych  

ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.  

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących 
danej części robót.  

  

8.3 Odbiór częściowy  

  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót.  

 
8.4 Odbiór końcowy robót  

  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piżmie o tym fakcie Inżyniera.  

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego.  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
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W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub 
 robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

  

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,  

- sprawozdanie techniczne,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, -  uwagi dotyczące warunków realizacji robót, -  datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.  

  

8.6 Odbiór ostateczny  

  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1 Ustalenia ogólne  

  

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  

obmiarową  ustaloną  dla  danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  

podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  

wszystkie  czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej.  

  

Cena obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu,  

pracowników  nadzoru  i laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  

budowy,  ubezpieczenia,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  

Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  wydatków,  które  

mogą  wystąpić  w  czasie realizacji robót,  

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

 

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  Umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  

w  niniejszej  OST  obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

- Polskie normy i Normy Branżowe;  

- Aprobaty techniczne;  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  

  

Uwaga:  
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 

materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia 
wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem parametry 
rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, 
bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i 
urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej dokumentacji technicznej.   
   
  
  
  
  



24 | S t r o n a  

 

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHORÓB 
WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SPÓŁKA Z O.O. 

 

  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

B.01.00.00 Roboty rozbiórkowe  

  

Kod CPV- 45111000-8  

  

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST (zakres ważniejszych rozbiórek) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
robót rozbiórkowych  na wykonanie zadania:  

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

 

• Demontaż drzwi wewnętrznych i futryn  

• Demontaż wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi  

• Rozbiórki sufitów podwieszanych panelowych komunikacji, obudowy kanałów wentylacyjnych 

• Skucie tynków  

• Skucie posadzek do poziomu stropów  

• Rozbiórka fragmentów ścian wewnętrznych w miejscu projektowanych przejść i otworów, 

poszerzenie otworów 

• Rozbiórka ścian działowych 

• Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 

• Demontaż odbojnic ścian komunikacji i pomieszczeń 

• Demontaż osłon grzejnikowych 

• Demontaż kątowników drewnianych ścian komunikacji 

• Rozebranie okładziny ściennej z glazury  

• Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV 

• Zerwanie cokolików z listew przypodłogowych 

• Zerwanie posadzki cementowej - skucie istniejącej posadzki na ok. 4-5 cm; - Zerwanie 

istniejących warstw posadzkowych- szlichta, beton do powierzchni konstrukcji 

• Wywóz gruzu na odległość 15 km  

• Składowanie gruzu na wysypisku 

  

1.2 Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST  

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonania robót rozbiórkowych. W zakres tych prac wchodzą:  

-przygotowanie sprzętu do robót rozbiórkowych  

-wykonanie  rozbiórek ,wyburzeń  

-wywóz gruzu z rozbieranych elementów –odl. docelowa 15 km  
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1.4 Określenia podstawowe  

 Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

  Brak odniesienia do wykonywanych robót.  

  

3. SPRZĘT  

  

Do robót związanych z przygotowaniem placu  budowy może być użyty dowolny sprzęt  

związany z zakresem tego rodzaju robót.  

  

4. TRANSPORT  

  

Transport sprzętu do robót rozbiórkowych może odbywać się samochodami skrzyniowymi 

lub innymi środkami transportu. Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji za pomocą samochodów 
skrzyniowych na odl. 15 km.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1 Koordynacja robót rozbiórkowych  

  

5.1.1. Ogólne warunki .  

  

Koordynacja wykonywania robót rozbiórkowych powinna być uwzględniona w projektach 
organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w 
poszczególnych  fazach wykonywania robót.  

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 
koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych 
rodzajów robót.  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  

          

6.1 Kontroli powinna podlegać jakość i sposób wykonywania robót rozbiórkowych, pod 
względem sposobu wykonywania rozbiórek jak i rodzajów użytego sprzętu i jakości 
wykonania prac.  
 

7. OBMIAR   

       Roboty rozbiórkowe -jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych jest-/m2/, /m3/ lub /szt/.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

       Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót wg. Zasad ujętych w SST   
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

      Rozbiórki –płaci się za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementów –ścian, wykuć otworów,         
wykuć ościeżnic drewnianych okien i drzwi , oraz  za m3 wywozu gruzu i za t/składowania gruzu        
na wysypisku.  

10. NORMY –brak odniesienia.   

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

  

B. 02.00.00 ROBOTY BETONOWE  

  

Kod CPV-45262300-4  

  

  

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót betoniarskich na wykonanie zadania:  

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

• nadproże żelbetowe 

• wykonanie podkładu posadzkowego betonowego zbrojonego,  

• wykonanie wylewek samopoziomujących, 

• Wykucie otworów w stropie żelbetowym -dla przejścia kanałów wentylacyjnych 

  

1.2 Zakres stosowania SST  

 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST  

 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu  w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. Betony 
konstrukcyjne-B-15 i B-20  

1.4 Określenia podstawowe  

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

oraz określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót 
podano w SST OST. 00 „Wymagania ogólne”.  
  

2.  MATERIAŁY  

  

2.1  Cement-wymagania i badania.  
 

Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  normie  PN-EN  197-
1:2012.  Dopuszczalne  jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy:  

• dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,   dla betonu klasy C 25/30 (B30), 
C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 
jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać astępującym 
badaniom:  

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 
2011, PN-EN 196-6; 2011,  

• sprawdzenie zawartości grudek.  

Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  
muszą  spełniać  następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 50 minut,  

• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 
objętości:  

- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  

- wg próby na plackach - normalna.  

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości  
grudek  (zbryleń),  nie  dających  się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu  ilości  grudek  
niedających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nierozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć  
poprzez przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  kwadratowego  2  mm.  W  przypadku,  gdy  
wymienione  badania  wykażą  niezgodność  z normami, cement nie może być użyty do wykonania 
betonu. Magazynowanie:  

Cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach);  

Cement  luzem  -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do  
pneumatycznego  załadunku  i wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w zbiorniku  lub  otwory  do  
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na  
wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  
powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie:   
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• dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych.  

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  
przechowywana  osobno  w  sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  Zaprawa cementowa  

Zaprawa  cementowa  powinna  być  wykonana  w  węźle  betoniarskim  na  budowie  zgodnie  z  
zatwierdzoną  receptura  przez Inspektora Nadzoru.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  
jej  przygotowaniu  tj.  ok.  3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do  zapraw  cementowych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów  
lotnych  25  i  35  oraz  cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

2.2 Woda   
 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.3 Beton C8/10  
 

Na  budowie  należy  stosować  beton  o  klasie  określonej  na  rysunkach,  dostarczony  z  wytwórni  
betonu.  Beton  musi  spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003  

• przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru recepturą.  

• każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z 
recepturą  

• wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

• nasiąkliwość nie większa jak 4%  

• mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,  

• spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.  

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  

dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być  uzgodnione  i  zaakceptowane  

przez Inspektora Nadzoru.  Sprzęt  należący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  

musi  być  utrzymany  w  dobrym  stanie  technicznym  i  w gotowości do pracy.  

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektora  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  

dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.   
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Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  

technologicznych,  nie  zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.  

Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie  

jednostkowej  robót,  do  których  ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie.  

 

4.  TRANSPORT  
 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.  

  

(1) Środki do transportu  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu.  

  

(2) Czas transportu i wbudowania.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: - 
 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C0;  

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C0;  

  30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C0  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Zalecenia ogólne  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika bud  

 

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej  

• Dozowanie składników:  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:  

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;  

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;  

- Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji  

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym  

zawilgoceniem kruszywa.  

• Mieszanie składników  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ).  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  

technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia:  

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać  

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.  

 

• Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez:  

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,  

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstw zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

• Wymagania przy pracy w nocy  

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

• Pobranie próbek i badanie.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu  

- badanie mieszanki betonowej  
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- badanie betonu  

  

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

• Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 50C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie  przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 50C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 200C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

•  Zabezpieczenie w czasie opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.   

• Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.  

  

5.4 Pielęgnacja betonu  

• Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 50C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

• Okres pielęgnacji  

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN – 63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

  

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu  

•  Równość powierzchni i tolerancji  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; pęknięcia są 
niedopuszczalne;  

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;  

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie  nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5 % powierzchni odpowiedniej ściany,  

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 
niż 2mm.  

  

• Faktura i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  

Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są:  
m³ dla posadzek i podkładów betonowych.  

     m² dla wylewek betonowych i warstw samopoziomujących.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzki nie powinny być odebrane.  

 

9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego m³ podkładów z materiałów sypkich, obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• wykonanie podkładów piaskowo-żwirowych,  

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego m³ posadzki i podkładu betonowego obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• wykonanie podkładów betonowych na gruncie,  

• wykonanie podkładów betonowych na stropie,  
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• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowegom² wylewki i warstwy samopoziomującej 

obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• wykonanie wylewki betonowej , warstwy samopoziomującej,  

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-EN 206-1:2003  Beton.  

• PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

• PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  

• PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

• PN-EN 197-1:2012  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

• PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

• PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły 

dla budynków.  

• Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur.  

  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

B.03.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

 

Kod CPV- 45262400-5 

 

  

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot SST  

  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych na wykonanie zadania :  

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

 

• osadzenie nadproży stalowych przy wykonywaniu wykuć w ścianach  

• nadproża otworów instalacyjnych  

• osadzenie słupów i ram stalowych przy wykonywaniu większych rozbiórek 

ścian  

• Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, 

gniazda głębokości  1 cegły 

  

1.2 Zakres stosowania SST  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST  

  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie przetargowym.  

  

1.4 Określenia podstawowe  

  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

  
2. TRANSPORT  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
utratą stateczności.  

 
3. WYKONANIE ROBÓT  

  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 

konstruktor winien upewnić się,  że  plany  dotyczące  tych  robót  uzyskały  zgodę  Architekta  i  

Inspektorów  Nadzoru  oraz  że  wszystkie  homologacje  metod spawania oraz metoda montażu 

zostały zaakceptowane. Wykonawca  winien  dysponować  odpowiednimi  placami  do  montażu  

wstępnego  oraz  do  składowania.  Czynności  montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w 

zakładzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się,  iż  montaż  

można  przeprowadzić  na  placu  budowy  bez  potrzeby  ew.  późniejszych  napraw  na  miejscu,  

powodujących opóźnienia  lub  wpływające  na  jakość  obiektu  budowlanego.  Wszystkie  prace  

wykonane  zarówno  w  fabryce,  jak  i  na  placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez 

producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła 

technicznego. Wszystkie  wykorzystane  materiały  konstrukcyjne  winny  być  nowe  i  czyste,  a  w  

przypadku  fragmentów  przeznaczonych  do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane 

na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. Obróbkę  plastyczną  elementów  konstrukcyjnych  

należy  przeprowadzić  przy  zastosowaniu  takich  środków  ostrożności,  aby operacje  kształtowania  

odbywały  się  stopniowo  i  w  sposób  ciągły  oraz  nie  powodowały  ani  pęknięć,  ani  rozdarć,  ani  

też nadmiernego zmniejszenia ich grubości.  

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektowanymi 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 .  Roboty podlegają odbiorowi.  
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5. OBMIAR ROBÓT  
 

Jednostkami obmiaru są dla pozycji B.04.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach  

  

6. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad. 

  
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 . Cena obejmuje wszystkie 

czynności w wymienione w SST . 

  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

• PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

• PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  

  

   

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

  

  

B.04.00.00 ROBOTY MUROWE  

  

Kod CPV-45262522-6  

  

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot SST.  

  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych na wykonanie zadania:  

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

         

1.2 Zakres stosowania SST.  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów wewnętrznych, t.j. zamurowania i uzupełnienia muru z bloczków z betonu 
komórkowego ;  

  

1.4 Określenia podstawowe.  
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  
 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz  wód 
zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna. 
Zaprawa  cementowa  i  cementowo-wapienna  kl.  3,  5  i  7  MPa  -  wytwarzana  na  
budowie  lub  dostarczona  z  węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora Nadzoru 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa 
cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  
w  postaci  ciasta  wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  
marki  zaprawy  oraz  rodzaju cementu i wapna. 
Bloki silikatowe  
Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011.  
Silikaty – wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymałości od 15 do 30 
MPa.  
Wymagania:  

• nasiąkliwość 16 %,  
• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń,  
• gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla 

drążonych.  
• ściana grubości 25 cm i 12 cm.  

Bloczki betonowe  
Wymagania dotyczące bloczków betonowych zgodnie z PN-EN 771-3:2011.  
Wymiary: 24x24x12 cm, 12x24x12 cm, Klasa MPa 15. 
 

3. SPRZĘT  
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 
4. TRANSPORT  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
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Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Wymagania ogólne:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów.  

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

c) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  

  

 Materiały ceramiczne.  

• Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie :  
o sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkami z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej;  
o próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
o wymiarów i kształtu ,  
o liczby szczerb i pęknięć,  

o odporności na uderzenia,  
o przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożliwości określenia jakości bloczka przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

 

7. OBMIAR 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  

  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

  

8.2 Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

wg zasad ujętych w OST.00 ,, Wymagania ogólne ”.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

• murowanie ścian,  

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

• likwidacje stanowiska roboczego,  

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.   

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

• PN-EN 197-1:2012   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

• PN-EN 413-1:2011  Cement murarski. Skład, wymagania i kryteria zgodności   

• PN-EN 459-1:2012  Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodności.  

• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

• PN-EN 1996-1-1:2010  Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych.  

• PN-EN 771-1:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe 

ceramiczne.  

• PN-EN 771-2:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe 

silikatowe. 

  

   

   SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

  

  

B.05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY  

  

Kod CPV-45410000-4  

  

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot SST.  

  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych na wykonanie zadania:  

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

 

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach;  
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na stropach;  
- Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria·III  

- Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III  
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- Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane    
ręcznie, ściany- gr. docelowa 5 mm-ścian;  

- Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria ·III-na zamurowaniach i    
uzupełnieniach ścian, ścianki działowe;  

- Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany,    
podłoże z tynku- gr. docelowa 11 mm- na istniejących ścianach;  

- Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy,    
podłoże z tynku- gr docelowa 11 mm- na części stropów żelbetowych; - 

- Wykonanie wykładziny ściennej heterogenicznej PCV gr.1,5 mm  

- Osadzenie narożników ochronnych  

- Osadzenie odbojoporęczy szer. 14 cm  

- Montaż górnej i dolnej odbojnicy -taśmy ochronnej  

- Montaż sufitów podwieszanych 

  

1.2 Zakres stosowania SST.  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu  

  

Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia 
powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 
obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 
najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 

  

Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz  

wód zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności:  

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
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gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być 

drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN-90/B-14501)  

 

Marka i skład zaprawy  powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw  cementowo – 
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż –5oC. Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno 
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

  

2.4. Tynk gipsowy   

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy  tynkarskie  do  wypraw  gipsowych  powinny  

odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-10106:1997, PN-92/B-01302  lub aprobat technicznych. 

2.5. Gips szpachlowy  

• Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:  

• wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej 

niż 5 MPa,  

• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew 

na sicie 1,0 mm – 0%,  

• początek wiązania po 30-60 min.,  

• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 

 

2.6. Materiały do suchych tynków.  

  

Sufity podwieszane i okładziny instalacji wentylacyjnej i wod-kan. wg. Projektu   Architektury;.  

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta.  

  

2.7. Elastyczna okładzina PCV  

Ścienna wykładzina rulonów,  homogeniczna, jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina 

elastyczna z PCV  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

  

4. TRANSPORT  

  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków cem.-wap. i gipsowych. 

  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania 

i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 

dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

  

5.2 Przygotowanie podłoży.  

  

Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy  zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%  roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą  

 

5.3 Wykonywanie suchych tynków.  

  

Suche tynki z płyt gipsowo – kartonowych można układać bezpośrednio na podłożu – na 
konstrukcji stalowej lub aluminiowej. Mocowanie płyt z wełny szklanej do rusztu wykonuje się 
specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu 
należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale były podniesione i 
dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza 
płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 
gipsową.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI  
 

6.1 Wymagania ogólne  

  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 

5 specyfikacji technicznej.  

  

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  wszystkich  

materiałów  przeznaczonych  do  robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji.  

  

6.3 Badania w czasie robót  
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Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  

szczególności jej  marki  i  konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy 

budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 

dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

  

6.4 Badania w czasie wykonywania robót  

 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• prawidłowości przygotowania podłoży,  

• przyczepności tynków do podłoża,  

• grubości tynków,  

• wyglądu powierzchni tynków,  

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  

• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

8.1 Odbiór podłoża.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą.  

  

 

8.2 Odbiór tynków.  

  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III 
od płaszczyzny i  odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 mm  na całej długości łaty kontrolnej 2 mm. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w  

pomieszczeniu,  

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni, itp.,  

- trwałe ślady zacieków  na powierzchni,  

- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
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8.3 Odbiór suchych tynków.  

  

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1mm/1m.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1 Tynki wewnętrzne.  

 

Płaci się za  ustaloną ilość m2  powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie zaprawy,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

- osiatkowanie bruzd,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków po  dziurach i hakach,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidacje stanowiska roboczego,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 
producentów. 

  

9.2 Suche tynki.  

  

Płaci się za 1m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- przygotowanie podłoża,  

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem 

- uporządkowanie miejsca pracy.  

  

9.3 Okładziny ścian.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie  zaprawy,  

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- moczenie płytek, docinanie płytek,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem 
powierzchni.  

- zamurowanie przebić,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków,  

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie 

i ocena przydatności wody  

• zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  

• PN-EN 459-1-2012  Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

• PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy.  

• PN-EN 998-2:2012  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa 

murarska.  

• PN-EN-197-1:2012  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  

• PN-ISO-9000  (Seria  9000,9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  

zapewniania  jakości  i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  

• PN-EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania  

• Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa 2005.  

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty  

wykończeniowe,  zeszyt  1  „Tynki”, wydane ITB – 2003r. BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 

– Płyty kartonowo – gipsowe  

 

  

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

B.06.00.00 POSADZKI 

 

Kod CPV-45430000-0  

  

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podłoży i posadzek na wykonanie zadania:  

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

 
- Przygotowanie podłoża pod nowe warstwy posadzkowe- oczyszczenie, wyrównanie    

ubytków;  
- Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających  
- Wklejenie taśmy izolacyjnej na styku ze ścianą i posadzką;  
- Gruntowanie podłoży, pow. poziome-warstwa gruntująca;  
- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, gr. docelowa 5 

mm-pom.mokre;  
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm,    

zatarte na gładko-gr. docelowa 3,5 ,4 i 6  cm;  
- Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką   

stalową;  
- Posadzki z wykładziny PCV z wyw. na ścianę w formie    cokolika h=10  
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1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

 

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz  

wód zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności:  

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 

gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być 

drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN-90/B-14501)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  
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Warstwa wyrównawcza, z oczyszczeniem ,wykonaniem izolacji przy użyciu powłok 
uszczelniających, wklejeniem taśmy izolacyjnej na styku ze ścianą i posadzką  i zagruntowaniem 
podłoża- powierzchnie poziome-warstwa gruntująca. Wymagania podstawowe:  

- podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,  

- wytrzymałość podkładu  badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 
12MPa, na zginanie - 3Mpa,  

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,  

- podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą izolacyjną j.w  

- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,  

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5oC.  

- zaprawę  należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5 - 7cm 
zanurzenia stożka pomiarowego.  

- zaprawę należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,  

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu nie  powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm, odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 
5mm na całej długości lub  szerokości pomieszczenia,  

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.  

  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

  

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania   

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”.  

  

8.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
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co  do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  

8.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

8.4 Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

• PN-75/C-04630. - Woda do  celów budowlanych.  Wymagania  i badania.  

• PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.  

• PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami.  

• PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

• PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN- 
74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniający.  

  

  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

  

B.07.00.00 WYKŁADZINY PODŁOGOWE   

  

Kod CPV- 45432130-4 

  

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot SST  

  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dla wykonania i 
odbioru wykładzin podłogowych na wykonanie zadania   

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 
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1.2 Zakres stosowania SST.  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

  

 Roboty, których dotyczy SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek z wykładzin PCW, stanowiących warstwę ochronną, do której wykonania 
zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

 

1.4 Określenia podstawowe.  

  

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  

zgodne  z  obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.  

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni.  

Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,   

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące  robót.  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

  

2. MATERIAŁY  

 

Projektuje się wykładzinę homogeniczną PCV podłogową klejoną na klej do wylewki 

samopoziomującej. Wykładzinę należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm, z wyobleniem o 

promieniu 30 mm. Wyoblenie powinno być wykonane na profilu PCV lub odpowiednio 

ukształtowanej zaprawie klejowej lub w inny sposób gwarantujący odporność na przebicia w trakcie 

użytkowania. W pomieszczeniach pomocniczych sanitarnych (pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych, porządkowym, brudowniku) należy wykonać izolację przeciwwodną (trzy warstwy folii) z 

wyłożeniem na ściany na wysokość min. 20 cm 

 

WYKŁADZINA PRĄDOPRZEWODZĄCA PVC wykładzina rulonowa, homogeniczna, 

jednowarstwowa, kompaktowa i przewodząca wykładzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym – 

zgodna z normą EN 649 oraz ISO10582 ; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający 

woskowania, pastowania bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały okres 

użytkowania.  Umożliwiająca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.  Posiadająca 

klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa 

użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 2950 g/m2 ( +/- 2% ).  Zgodna z wartościami 

izolacji elektrycznej, właściwości elektrostatycznych oraz oporu elektrycznego zawartymi w poniższej 

tabeli : 

Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri ≤ 5 x 104 Ω 
Właściwości elektrostatyczne EN 1815 <2kV 
Opór elektryczny ESD - zaakceptowane SP - metoda 2472 R≤108 Ω 

EN 1081 R15 x 104
≤R≤106 Ω 
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R25 x 104
≤R≤106 Ω 

EN/IEC 61340-4-1 5x104
≤R≤106 Ω 

EN/IEC 61340-4-5 ≤3.5 x 107 Ω 

 

Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum P ≤ 4 mm3. Średnia zmierzona wartość 

wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433 oraz ISO24343-1. 

Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilność wymiarów wg normy EN434 oraz ISO 

23999 : ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł. 

Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423 oraz ISO2687. Nie sprzyjająca 

rozwojowi grzybów i bakterii. Antypoślizgowa R9.  

Bądź równoważna 

 

WYKŁADZINA HOMOGENICZNA gr. 2,0mm - wykładzina rulonowa, homogeniczna, 

jednowarstwowa, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; 

zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania 

dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały okres użytkowania.  Umożliwiająca odnowienie 

powierzchni poprzez polerowanie na sucho.  Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 

minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy 

EN430 : 2800 g/m2 ( +/- 2% ).  Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum T ≤ 2 mm3. Średnia 

zmierzona wartość wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. 

Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. 

Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą 

odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca 

klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasę 4 ISO. Antypoślizgowa R9.   

Bądź równoważna 

 

WYKŁADZINA HOMOGENICZNA gr. 2,5mm - wykładzina rulonowa, homogeniczna, 

jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; 

zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania 

dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały okres użytkowania. Posiadająca klasyfikację 

użytkową wg normy EN685 minimum 31. Grubość całkowita 2,5 mm. Warstwa użytkowa 2,0 mm. 

Waga całkowita wg normy EN430 : 3010 g/m2 ( +/- 2% ).  Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : 

minimum T ≤ 2 mm3. Średnia zmierzona wartość wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie więcej niż 

≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilność wymiarów wg 

normy EN434 : ≤0.40%. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423. Nie 

sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii według ISO 846: Part C. Antypoślizgowa R10.   

Bądź równoważna. 

 

3. SPRZĘT  

  

Ułożenie wykładziny należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych elektronarzędzi i drobnego 

sprzęty budowlanego.   

 

3.1 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:  

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
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• narzędzia lub urządzenia do cięcia,  

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:  

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

• narzędzia lub urządzenia do cięcia,  

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice,  

• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,  

• pojemniki do kleju. 

 

4. TRANSPORT  

  

Wykładziny należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych 

pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1 Wymagania ogólne   

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  

  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich 
robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  

  

5.3.  Przygotowanie podłoża  

 

Podłoże  pod  wykładziny  powinna  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  
poziomą.  Podłoże  sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną  w dowolnym  miejscu,  nie 
powinno wykazywać prześwitów  większych niż 2  mm. Odchylenie powierzchni podłoża od 
płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. 

Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed 
przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć   

  

5.4.  Wykonanie posadzki z wykładziny  

 

Wykładzina w rolce  

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z 

wykładzin nie powinna być niższa niż+10 ºC.  Wykładzinę  należy  na  24  godziny  przed  
przyklejeniem  rozwinąć  z  rulonu,  pociąć  na  arkusze  odpowiednio  do  wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. Styki 
arkuszy należy dopasować przez  

jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy. Wykładzinę  układać  
tak,  aby  spoiny  między  arkuszami  przebiegały  prostopadle  do  ściany  okiennej.  Spoiny  
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nie  powinny znajdować  się  w  miejscach  najsilniejszego  ruchu.  Przy  wykładzinach  
wzorzystych  należy  odpowiednio  dopasować  wzór  na stykach arkuszy.   

Do  przyklejenia  wykładziny  stosować  klej  zalecany  przez  producenta  wykładziny  oraz  
w  obowiązujących  instrukcjach technologicznych.  Przed  użyciem  klej  dobrze  wymieszać  
w  wiaderku.  Nanosić  na  podłoże  w  zależności  od  rodzaju  spodu wykładziny  za  
pomocą  szpachli/packi  zębatej  lub  wałka.  Po  okresie  wstępnego  odparowania  środka  
ok.  10-30  minut  (w zależności  od  chłonności  podłoża  i  warunków  klimatycznych  

pomieszczenia)  kładziemy  wykładzinę  i  starannie  ją  układamy dociskając  do  podłoża.  
Po  ok.  30  minutach  jeszcze  raz  dociskamy  ja  na  całej  powierzchni.  Siłę  umocowania  
wykładziny regulujemy  poprzez  moment  ułożenia  na  środku  mocującym.  Im  później  
położymy  wykładzinę  tym  siła  mocowania  będzie niższa. Minimalna temperatura podłogi 
przy klejeniu to +16 ºC i maksymalna wilgotność 65%. Wykładzina powinna dobrze 
przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się występowania deformacji 

wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz zabrudzeń powierzchni 
klejem.   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5   

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  

Inspektorem  Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 

dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 

badań doraźnych.  

Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  

przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.  

 

6.3. Badania w czasie odbioru  

 

Badania  posadzki  z  wykładzin  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  

ocenę  wszystkich  wymagań  a  w szczególności:  

• godności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)  

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

• jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  

certyfikatów  zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie:  

• przyczepności wykładziny, do podłoża.  

• odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, 

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m)  

• prawidłowości przebiegu spoin.  

• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty).   
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7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin pcv jest metr kwadratowy [m²]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  

8.1 Wymagania ogólne 

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego,  jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka 
z wykładziny nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  

• wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

• jeżeli  odchylenia od  wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
wykładziny oraz jeżeli  inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  

• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie 
wykonać.  

  

8.2 Odbiór podłoży  

 

  Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania posadzki z wykładziny. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

  

8.3 Odbiór posadzek z wykładzin  

 

  Odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  
którego  przedmiot  określa  dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza,  w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane po wykonania  wykładzin  stwierdza  się  na  

podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  w  pkt  6  z wymaganiami  i  
tolerancjami  podanymi  w  pozostałych  punktach.  Wykładziny  powinny  być  odebrane,  jeśli  
wszystkie  wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  

• prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

• połączenia posadzki z podłożem  

• wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych   

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

• ocenę wyników badań  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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• PN-EN 13501-1:2010  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  

budynków  --  Część  1:  

• Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

• PN-EN 14041:2006  Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe - Właściwości 

zasadnicze;   

• PN-EN  14041:2006/AC:2007Elastyczne,  włókiennicze  i  laminowane  pokrycia  podłogowe  -  

Właściwości  zasadnicze  - zmiana  

• PN-EN 61340-4-5:2006  Elektryczność  statyczna  -  Część  4-5:  Znormalizowane  metody  

badań  do  określonych zastosowań - Metody oceny skuteczności ochrony przed 

elektrycznością statyczną, zapewnianej przez obuwie i podłogę w układzie z udziałem 

człowieka;   

• PN-ISO-9000  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  

zapewniania  jakości  i  zarządzanie systemami zapewniania jakości.  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 

2087 jt.).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 

229 poz.2275).  

•  ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332.) 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

  

B.08.00.00 STOLARKA I ŚLUSARKA  

  

Kod CPV-45421000-4  

  

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej na wykonanie zadania:  

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

• Stolarkę okienną  

• Ślusarkę i stolarkę drzwiową,  

• Parapety zewnętrzne i wewnętrzne,  

• Rolety wewnętrzne, materiałowych z tkaniny antybakteryjnej(która może być myta) w 

kolorze ściany 

• Montaż rolet wewnętrznych  materiałowych zapewniających łatwe czyszczenie w                     

kolorze ściany;  

• Montaż folii okiennych bez nadruku np. FORESTED;  
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UWAGA!   

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do  Wykonawcy 

okien i drzwi, zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów  okien i  drzwi  

przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.  

Pierwszeństwo przed dokumentacją projektową ma obmiar z natury. Wszelkie  następstwa błędnych 

wymiarów drzwi obciążają Wykonawcę.  

  

1.2 Zakres stosowania SST.  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i parapetów wewnętrznych. W skład tych robót 
wchodzą: drzwi, okna, parapety wewnętrzne. 

  

1.4 Określenia podstawowe.  

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące  robót.  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

 

2.1 Stolarka i ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna wg rysunków zestawień będących częścią 
projektu wykonawczego.  

 

Okna zewnętrzne  w systemie PVC, okna p.poż.  stalowe lub aluminiowe o  wymaganej 
odporności. Drzwi wewnętrzne aluminiowe, drzwi do szachtów płyta meblowa. Wbudować należy 
stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

  

2.2 Okucia budowlane.  

  

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.  

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  

 Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 

 

2.3 Odbojoporęcze  
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• ciągi komunikacyjne w których odbywa się ruch chorych, ruch łóżek i wózków;  
 

2.4 Odbojnice 

 

• ciągi komunikacyjne i pokoje łóżkowe, w miejscach, w których odbywa się ruch łóżek, 
wózków;  
 

2.5 Taśma ochronna:  

 

• Taśma ochronna chroniąca ścianę przed uszkodzeniami gr. 3mm, montaż bezpośrednio do 
ściany; za łóżkami ściany wyłożone wykładziną gr. 1.5mm na pełną wysokość 

 

2.6 Narożnik ochronny:  

 

• Narożnik na profilu PVC – zabezpieczenie ścian 
 

2.7 Roletki materiałowe: 

 

Profil kasety wykonany z aluminium lub PVC o standardowej pojemności wraz z prowadnicami   
pozwalający  na szersze otwieranie okien z zamontowaną roletą. System roletowy w opływowej  

kasecie  aluminiowej  lub  PVC, montowany na cztery wkręty do listwy przyszybowej, kolor osprzętu   
biały. Płaskie prowadnice wykonane z aluminium lub PVC klejone są za pomocą taśmy piankowej do   
listew  przyszybowych.  Roleta  wyposażona  w  dolną  belkę obciążającą tkaninę. Końcówki belki   
obciążającej tkaninę wyposażona w tzw. prowadniki, stabilizujące ruch belki po prowadnicach,   
umożliwiając tym samym równomierne nawijanie tkaniny rolety. Produkt musi spełniać wymagania 
przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.  

 

 

2.8 Składowanie elementów  

  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

  

3. SPRZĘT  

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru.  

  

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
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przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

  

5.2  Roboty przygotowawcze   

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.   

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być wykonane  zgodnie  wymaganiami  wykonania  robót  murowych.  W 

przypadku  stwierdzenia  wad  w  wykonaniu  lub  zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 

oczyścić.  

Prace  powinny  być  tak  przygotowane,  aby  zapewnione  było  harmonijne  i  bezpieczne  

wykonywanie  montażu  i osadzanie elementów ślusarskich.  

  

5.3 Przygotowanie podłoża  

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót:  

• powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,   

• powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.  

  

5.4 Montaż stolarki i ślusarki  
 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

na wysokości elementu po obydwu  stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy  

mocujące  w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, maksymalna odległość pomiędzy 

punktami mocowania wynosi 700 mm, dodatkowe  elementy  mocujące  stosowane  są  przy  

punktach  zamykających,  aby  zapobiec  powstawaniu  odkształceń podczas zamykania, na szerokości 

elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem 

trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć 

listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

W  oknach  rozwieranych  o  szerokości  większej  niż  700  mm  stosowane  są  klocki  

podpierające  ułatwiające  prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. 

Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  stosowania  do  tego  celu  
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świadectwem  ITB.  Zabrania  się  używać  do  tego  celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się 

w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 

spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie 

cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na 

zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

 

5.5 Montaż ślusarki  
 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 

budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z 

wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, 

aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie.  

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 

wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 

trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montaż  powinien  być  poprzedzony  wytrasowaniem  miejsc  otworów  montażowych  w  podłożu.  

Wklejenie  kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 

uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. 

Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. Długości  śrub  powinny  być  

ustalane  w  zależności  od  całkowitej  grubości  łączonych  części,  uwzględniając  naddatek  na 

podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 

więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać 

ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.  

Do  łączenia  elementów  metalowych  z  konstrukcją  budowli  stosować  należy  złączy  

rozporowych,  kołków  kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z 

zachowaniem odpowiednich zasad:  

• otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,  

• z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,  

• wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,  

• przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,  

• kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.   

W przypadku kotew wklejanych:  

• otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,  

• kotwę posmarować klejem,  

• wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,  

• po  osiągnięciu  pełnej  nośności  (wg  karty  technicznej  wybranego  systemu)  

można  przystąpić  do  montażu  wyrobów  

metalowych.  

Złącza  rozporowe  przeznaczone  do  przenoszenia  dużych  obciążeń  wyrywających  

powinny  być  metalowe  wkręcane  (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.   

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A1:2010.   

  

Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wymiarów,  

• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,  

• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,  

• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania z uwzględnieniem  szczegółów 
konstrukcyjnych,  

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Wielkości  obmiarowe  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  

uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

• dostarczenie gotowej stolarki,  

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami,  

• dopasowanie i wyregulowanie,  

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

• PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

• PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.  

• PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.  

• PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.  

• BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.  

• BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.  

• BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

• BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.  

• BN-82/6118-32. - Pokost lniany.  

• BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

• BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

• BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  

• BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania   

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84.  
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    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

  

B.09.00.00. ROBOTY MALARSKIE  

  

Kod CPV- 45442100-8  

  

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot SST 

  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich na wykonanie zadania: 

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

 

1.2 Zakres stosowania SST.  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. Malowanie tynków.  

  

1.4 Określenia podstawowe.  

  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1 Farba lateksowa  
 

Farba lateksowa do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń; odporna na 

szorowanie na mokro- klasa 1, o bardzo wysokiej sile krycia, kolor zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

2.2 Środki gruntujące  
 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
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• powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile  

świadectwo  dopuszczenia  nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej.  

• mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego  wsiąkliwości  

powinno  być  stosowane  w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

 

3. SPRZĘT  

  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

  

4. TRANSPORT  

  

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1 Wymagania ogólne 
 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż -8o C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane 
do temperatury co najmniej +8o C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 

obniżania temperatury, jednak przez 3 dni  nie może spaść poniżej –1o C. W niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych urządzeń 
ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),  

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, -  całkowitym ułożeniu posadzek,  

• usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

 

5.2 Warunki przystąpienia do robót  
 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  powłok  malarskich  pokrywczych  należy  
zakończyć  roboty  budowlane  stanu surowego. Powierzchnie  betonowe  powinny  być  oczyszczone  
z  wystających  grudek  związanego  betonu  oraz  tłustych  plam  i  kurzu. Wystające elementy 
metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w 

powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 
(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość 
odpowiadała całej otaczającej powierzchni. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej powierzchni.  Powierzchnia  
tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  a  wystające  metalowe  elementy  
zabezpieczone antykorozyjnie.  

Podłoża  z  płyt  kartonowo-gipsowych  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu.  Wkręty  mocujące  oraz  
styki  płyt  powinny  być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, 
na którą wydano aprobatę techniczną. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z 
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wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby  usunięcia  tych  
niezgodności.  Następnie  przeprowadzić  ponowną  kontrolę  podłoży  a  wyniki  odnotować  w  
formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 

 

5.3 Przygotowanie podłoża  
 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :  

• podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)  

• w  temperaturze  poniżej  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  aby  w  ciągu  doby  nie  
następował  spadek  temperatury poniżej 0°C,  

• w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 
była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  świeżo  
pomalowane,  nie  wyschnięte powierzchnie należy osłonić.  

Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  mineralnych  (tynki,  beton,  mur,  
płyty  włóknisto  - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 
1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12% 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

 

5.4 Wykonanie robót malarskich   
 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.  

Pierwsze malowanie należy wykonać po:  

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  jeśli  stolarka  

nie  została  wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonać po: - 

• wykonaniu białego montażu  

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i  

• cokołów,  

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione w pkt 5.4. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem 

pneumatycznym. Wykonywać malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz 

karty techniczne).  

Podstawowe techniki malarskie  

Nakładanie pędzlem   

• Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;   
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• Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;   

• Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 

gruntu w podłoże.   

• Nakładanie wałkiem   

• Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność;   

• Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża.  

• Natrysk powietrzny   

• Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;   

• Należy pamiętać o  przecedzeniu farby przed  użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia  mogące  zatkać dyszę pistoletu.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

  

Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

• sprawdzenie wsiąkliwości,  

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s.  

Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy  wilgotności 

powietrza  mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

• dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  

sprawdzenie  elastyczności  i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
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malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

8.1 Odbiór podłoża.  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

 

8.2 Odbiór robót malarskich.  

 

8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.   

 

8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

  

8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

  

8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.  

  

8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki 
odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 
naturze.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

• PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

• PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.  

• PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
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• PN-86/B-30020. - Wapno.  

• PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne 

ogólne.  

• BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  

• BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania – przeciwrdzewne cynkowe.  

• BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

• BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania.  

• BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  

• BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  

• BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  

• BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  

• PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne.  

  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

  

B.10.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE  

Kod CPV-45320000-6  

  

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST.  

  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji na wykonanie zadania:  

„Modernizacja Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym wraz z adaptacją pomieszczeń 
po oddziale chorób wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II w 
Siedlcach spółka z o.o.” 

 
 

1.2 Zakres stosowania SST.  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  przegród  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  

pionowych  obiektu,  przy  użyciu  materiałów  odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.   

 

1.4 Określenia podstawowe.  

  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1 Izolacje w pomieszczeniach tzw. “mokrych” (łazienki i inne pomieszczenia z kratkami 
wpustowymi  w posadzkach) – izolacja przeciwzalewowa podposadzkowa:  

Izolacje (poziome i pionowe) w pomieszczeniach "mokrych": węzłach sanitarnych, we wszystkich  
pomieszczeniach z kratkami odpływowymi lub odwodnieniami liniowymi wykonać jako kompletne 
rozwiązanie systemowe. 

 

2.2 Izolacja ochronna/ rozdzielcza podłóg i posadzek:  

• folia ochronna PE z wywinięciem i sklejona na zakładach gr. min. 0,2mm 

 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT  

 Transport  materiałów  odbywa  się  przy  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  

podczas  jazdy,  uszkodzeniem  i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2 Warunki przystąpienia do robót  
 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  izolacji  powinny  być  zakończone  wszystkie  
roboty  stanu  surowego,  roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

 

5.3 Przygotowanie podłoża  
 

Obróbkę  rozpoczyna  się  od  przygotowania  podłoża.  Należy  zbić  wystające  resztki  zaprawy,  

nadlewki  betonu,  krawędzie odsadzki  fundamentowej  należy  oczyścić  z  gruzu  i  ziemi.  Wystające  
części  fundamentów  należy  potraktować  ze  szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, 
resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię 
betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać.  Podłoże  musi  
być  nie  zmrożone,  nośne,  równe  i  wolne  od  smoły,  raków  i  rozwartych  rys,  zadziorów  oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio 
zaokrąglić. Do  tworzenia  wyobleń  najlepiej  nadaje  się  kielnia  z  zaokrąglonym  narożem.  Promień  
zaokrąglenia  powinien  wynosić maksymalnie  2  cm.  Wyoblenia  można  wykonać  z  zaprawy  
cementowej  lub  zastosować  prefabrykowane  polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża.   
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5.4 Izolacje z folii 
 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  

Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega  skraplaniu  się  pary  wodnej  w  przestrzeni  izolacyjnej,  
utrzymuje  optymalną  wilgotność  wewnątrz  przegród budowlanych.   

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez 

klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez 
pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem 
spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 
taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne 
krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą 
aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą 
dwustronną. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Materiały izolacyjne.  

 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez 

producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza 

się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

  

6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo  wpisywane do dziennika 

budowy.   

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m3 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 

naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące 
dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
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e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.  

  

 8.2. Roboty wg B.12.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• czyszczenie podłoża 

• dostarczenie materiałów 

• zagruntowanie podłoża 

• ułożenie warstw izolacyjnych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

•   PN-EN ISO 527-3:1996   Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych  przy  

statycznym rozciąganiu  

• PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego  

• PN-N-03010:1983  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki  

• ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.  

• PN-EN 1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  

ocena  przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

• Norma  ISO  Seria  9000,  9001,  9002,  9003,  9004  Normy  dotyczące  systemów  

zapewnienia  jakości  i  zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

• Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


