

Lp	Nazwa jednostki	Sale chorych		Pomieszczenia personelu		Czy wyremontowany ?	Uwagi
		Ilość telewizorów do zamontowania w salach chorych	Czy istnieje okablowanie do sal chorych?	Ilość dodatkowych sygnałów do doprowadzenia do pomieszczeń przebywania personelu	Czy istnieje okablowanie do pomieszczeń przebywania personelu?		
1.	Laryngologia	9	NIE	2	NIE	NIE	Planowane rozpoczęcie remontu - przełom 2019/2020 roku, remont będzie trwał około 4-5 miesięcy.
2.	Wewnętrzny	7	NIE	2	NIE	NIE	
3.	Neurologia	7	NIE	3	NIE	NIE	Planowane rozpoczęcie remontu - 07/08.2019 roku, remont będzie trwał około 4-5 miesięcy.
4.	Kardiologia A	11	NIE	3	NIE	NIE	Oddział w trakcie remontu. Planowane zakończenie 09.2019
5.	Kardiologia B	11	NIE	3	NIE	NIE	
6.	Ortopedia A	12	TAK	1	NIE	NIE	Oddział w trakcie remontu. Planowane zakończenie 09.2020
7.	Ortopedia B	12	TAK	0	NIE	N/D	
8.	Chirurgia Ogólna	15	TAK	0	NIE	N/D	Wykonane jest okablowanie tylko do jednego pomieszczenia, w drugim pomieszczeniu jest wykonana instalacja RTV.
9.	Urologia	10	TAK	0	NIE	TAK	
10.	Ginekologia	5	TAK	2	TAK	TAK	
11.	Pedziactwo	12	TAK	0	NIE	TAK	
12.	Patologia Głazy	8	TAK	0	NIE	TAK	
13.	Noworodki	2	TAK	1	NIE	TAK	
14.	SOR	0	NIE	1	TAK	TAK	
15.	OJOM	0	NIE	2	NIE	NIE	
16.	Dietycy A	7	NIE	3	NIE	TAK	
17.	Dietycy B	8	TAK	3	NIE	TAK	
18.	Chirurgia Dziecięca	7	NIE	2	NIE	NIE	
19.	Centrum Onkologii piętro 2	17	TAK	3	TAK	TAK	
20.	Centrum Onkologii piętro 3	16	TAK	3	TAK	TAK	
21.	Centrum Onkologii piętro -1	16	TAK	3	TAK	TAK	
22.	Onkologia	10	NIE	1	NIE	NIE	
23.	Rehabilitacja	10	NIE	2	NIE	NIE	
24.	Blok Operacyjny			2	NIE	NIE	
25.	Bank Krwi			1	NIE	NIE	
26.	Sterylizacja			1	NIE	NIE	
27.	Zakład Diagnostyki Obrazowej			1	NIE	NIE	
28.	Biuro Obsługi Zarządu			6	NIE	NIE	
29.	Dział IT			1	NIE	NIE	
30.	Szpital w Rudce						Oddziały szpitalne będą podlegały sukcesywnym remontom od 2020 roku. Na dzień ogłoszenia konkursu Szpital nie przywdaje konieczności montowania odborników telewizyjnych w lokalizacji Rudka. Po zakończeniu remontu przywdaje się około 25-30 sal w których będzie konieczne zamontowanie odbornika TV. Instalacja sygnałowa oraz zasilanie elektryczne będzie wykonane w ramach prac remontowych.
SUMA		196	SUMA	52			

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk

Podpis i pieczęć Oferenta